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Shtojcanr. 1

1.

2.

3.

NJOFTIMI | KONTRATES

Institucioni Pérgjegjés

Emri dhe adresa e Institucionit Pérgjegjés:

Emri Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes.
Adresa Bulevardi “Déshmorét e Kombit” Nr, 1001, Tirané.

Tel/Fax +355 42 20 02 45 +355 42 44 80 21

E-mail dhe personi i kontaktit: Adriana.Sheti@ekonomia.gov.al

Faqgja e Internetit: www.ekonomia.gov.al; www.aida.gov.al ,

Objekti i kontratés

Ndértimi, zhvillimi, mirémbajtja dhe operimi i Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit
Ekonomik, né Spitallé, Durrés.

2.1 Pérshkrimi i shkurtér i kontratés
Ndértimi, zhvillimi, mirémbajtja dhe operimi i Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit
Ekonomik, né Spitallé, Durrés.
Burimi i financimit: Nga burimet financiare té zhvilluesit té shpallur fitues nga procedura
konkurruese.

2. 2 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin: 99 (néntédhjeté e nénté) vjet.
2.3 Vendndodhja e objektit té kontratés:

Zona e Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik Spitallé, Durrés ndodhet né veri té Qytetit té
Durrésit. Sipérfagja prej 101.2 ha i pérket Zonés Kadastrale Nr. 8517 Durrés. Kjo zoné éshté
shpallur me VKM-né Nr. 262, daté 06.04.2016 “Shpalljen ¢ Zonés sé Teknologjisé dhe
Zhvillimit Ekonomik né Spitall€, Durrés”.

Zona e Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik shtrihet né aférsi me Portin e Durrésit, mé té

madhin dhe mé té réndésishmin né Shqipéri, prané gytetit té dyté pér nga zhvillimi ekonomik
n€ Shqipéri, Durrésit, vetém 30 km larg Aeroportit Ndérkombétar “Néné Tereza”, 37 km nga
kryeqyteti i Shqipérisé, Tirana.

Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Kualifikimit dhe Vlerésimit, sipas Shtojcés nr.3.

3.2 Sigurimi i Ofertés:

Ofertuesi, paraget Formularin e Sigurimit té Ofertés, kur kérkohet, sipas Shtojcés 5.
Vlera e kérkuar e Sigurimit té Ofertés éshté 15,000,000 Leké (pesémbédhjeté milion).


http://www.ekonomia.gov.al/
http://www.aida.gov.al/

4. Procedura

4.1 Llojii procedurés:

Proceduré konkurruese | Proceduré me aplikim, né proné

private.
| []
4.2 Kriteret e pérzgjedhjes sé fituesit:

Nr. | Kriteri Pikét
1 Propozimi teknik pér ndértimin e zonés 25
2 Ndikimi mjedisor 10
3 Ndikimi social 15
4 Koha e pérfundimit té investimit 10
5 Kapaciteti financiar dhe mundésia e financimit té projektit (plani | 40

i biznesit)

TOTALI 100

Institucioni Pérgjegjés duhet té specifikojé pikét pér ¢do kriter vlerésimi té vendosur, sipas
metodologjisé sé pércaktuar né shtojcén nr 6, pér cdo kriter né ményré specifike.

4.3 Afati kohor pér dorézimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Data: 28.04.2017 Ora: 10%
Vendi: Né ambientet e Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik Turizmit, Tregtisé dhe
Sipérmarrjes, Salla e Mbledhjeve, kati i katért.

4.4 Periudha e vlefshmérisé sé ofertave: 150 (e shprehur né dité)

45 Gjuha(-ét) pér hartimin e ofertave ose kérkesave pér pjesémarrje:

Shqip 4} Anglisht 0

Tjetér Né rast dorézimi né gjuhé te
huaj, dokumentat duhet te jené
pérkthyer né shqip




5. Informacione plotésuese

5.1 Dokumente me pagesé:

Po a Jo |
Nése Po
Monedha Cmimi

Ky ¢mim mbulon kostot aktuale té kopjimit dhe shpérndarjes sé DPK tek Ofertuesit. Ofertuesit
e interesuar kané té drejté té kontrollojné DPK para blerjes sé tyre.

5.2 Informacione shtesé (vendi, zyra, ményrat pér térheqgjen e DPK)

Ofertat do té hapen né ambjetet e Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe
Sipérmarrjes,salla e mbledhjeve , kati i katért.

Dokumentat do té térhigen prané :
1. MZHETTS-sé, né zyréne personit té kontaktit, ose

2. Né fagen zyrtare té Ministrisé sé Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes
si dhe;

3. Né fagen zyrtare t€ Agjensisé Shqiptare té Zhvillimit té Investimeve.

Data e shpérndarjes sé kétij njoftimi 27.02.2017



Shtojca 2
UDHEZIME PER KANDIDATIN/OFERTUESIN

1. Hyrje

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes e Republikés sé
Shqipérisé (né vijim e referuar si Institucioni Pérgjegjés), ka vendosur té implementojé
procedurén konkurruese pér pérzgjedhjen e zhvilluesit té Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit
Ekonomik, né Spitallé, Durrés me sipérfage 101.2 ha.

Pérzgjedhja e Ofertuesit Fitues ( Zhvilluesit) do té béhet né bazé té procedurés konkurruese,
kjo referuar kritereve kualifikuese dhe vlerésuese té bazuar né Ligjin nr. 9789 daté 19.07.2007
“Pér krijimin dhe funksionimin e zonave té teknologjis€ dhe zhvillimit ekonomik™ i ndryshuar,
dhe té specifikuara né VKM-né nr. 646 daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e procedurave e té
kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik”, VKM-
S8 nr. 262 daté 06.04.2016 “Pér shpalljen e zonés s€ teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik né
Spitall€ , Durrés”, si dhe Dokumentat Standarte t€ procedurés Konkurruese.

Kohézgjatja e kontratés sé zhvilluesit do té jeté 99 vjet nga hyrja né fugi e saj. ( Kjo né zbatim
té pikés b, nenit 10, té Ligjit nr. 9789 daté 19.07.2007 “Pér krijimin dhe funksionimin e zonave
té teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™ i ndryshuar si dhe pikés 4, t¢ VKM-sé nr. 262 daté
06.04.2016 “Pér shpalljen e zonés sé teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik né Spitallé , Durrés”

1.1 Informacion lidhur me objektin:

PERSHKRIM | PERGJITHSHEM
A. Pozicioni Gjeografik

Zona e Teknologjisé dhe Zhvillimt Ekonomik Spitallé, Durrés ndodhet né veri té Qytetit té Durrésit.
Sipérfagja prej 101.2 ha i pérket Zonés Kadastrale Nr. 8517 Durrés. Kjo zoné éshté shpallur me
VKM-né Nr. 262, daté 06.04.2016 “Shpalljen ¢ Zonés s€ Teknologjis€¢ dhe Zhvillimit Ekonomik né
Spitall€, Durrés”.

ZTZHE shtrihet prané gytetit té dyté pér nga zhvillimi ekonomik né Shqipéri, Durrésit, vetém 30
km larg Aeroportit Ndérkombétar “Néné Tereza”, 37 km nga kryeqyteti i Shqipérisé, Tirana.



SPIrTALLA o
1:20 000 Rruge dytesore
Siperfaqgja — rereeparesip.aoiz - — Kufijte e zones

=1 Fortat e zones

Shqipéria kufizohet me: Greqing, Italiné, Malin e zi, Kosovén dhe Magedoniné. Pér nga
pozicioni i saj strategjik, Spitalla ndodhet né zemér té Shqipérisé duke ofruar akses me
autostradat kryesore té vendit toné. Kjo e béné kété zoné tepér atraktive dhe lehtésisht té
aksesueshme nga pikat kryesore doganore té vendit.

Spitalla ndodhet 225 km larg nga Kakavija, pika kryesore doganore gé lidh vendin toné me
Greqiné.

Spitalla ka shtrirje né koridorin e 8-t dhe ndodhet 156 km larg nga qyteti i Kukésit, dhe pikés
doganore me shtetin e Kosovés.

142 km larg nga pika doganore e Hanit t& Hotit gé lidh Shqgipériné me Malin e Zi.

142 Km larg nga Qafé Thana, Pika doganore qé lidh Shqgipériné me Magedoniné.

“ZTZHE Spitallg” shtrihet né aférsi me Portin e Durrésit, mé t¢ madhin dhe mé té réndésishmin
né Shqipéri.

“ZTZHE Spitallé” éshté 6.4 km larg nga Porti i Durrésit, i cili éshté njé nga portet mé té vjetra
né detin Adriatik, ¢ mundésojné komunikimin mes Evropés Lindore dhe Peréndimore. Porti i
Durrésit ka 4 terminaleve té dedikuara pér transportin e mallrave. Té gjitha llojet e mallrave,
minerale, karburante, ¢cimento dhe artikuj nga kategori té ndryshme mund té ngarkohen dhe

shkarkohen né port. Terminali éshté i pajisur me té gjitha mekanizmat pér pérpunimin e mallra
dhe pér té menaxhuar rrjedhén e trafikut gjaté viteve té fundit.

. Kushtet Hidrologjike

Kushtet hidrogjeologjike té sipérfages sé zonés tregojné ekzistencén e ujit néntokésor. Sipas
studimit gjeologjik rezulton se uji sipérfagésor ushgen shtresat e thella t& néntokés por nuk
shkakton gérryerje sipérfagésore. Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike té tokés ku ndodhet
Zona jané té mira.

Nga pikpamja hidrokimike ato jané té tipit Klorur-sulfat-natriumi-magnezia dhe jané agresive
ndaj betonit té zakonshém.



Né kété zoné uji néntokésor mund té gjendet né 0.6-2 metra thellési. Nga piképamja kimike uji
néntokésor ka pérmbajtje sode, klori, magnez, sulfat. Analizat kimike tregojné se uji éshté i
ashpér pér shkak té pérmbajtjes sé SO4 dhe CL.

. Informacon mbi infrastrukturén e jashtme

Zona éshté e pozicionuar né aférsi té Qytetit té Durrésit, dhe rruga nacionale éshté jo larg saj.

Hyrja pér né Zonén e Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, Spitallé éshté e mundshme nga 2
rrugé kryesore:

* Rruga kryesore nga qyteti i Durrésit drejt Porto Romano, e cila lidhet me ZTZHE népérmjet
rrugéve térthore. Ké&to rrugé dytésore nuk jané té mirémbajtura dhe né disa raste nuk jané té
asfaltuara. Rruga térthore, e cila lidh rrugén kryesore Durrés-Porto Romano me Zonén
Teknologjike té€ Zhvillimit Ekonomik, quhet Rruga “Miqésia”. Miqésia té ¢on drejt rreth-
rrotullimit brenda zonés, i cili shérben si ndarés i pjesés sé vaskave té peshkimit me pjesén
tjetér t¢ ZTZHE dhe té lidh me rrugén e re, gé po ndértohet, t¢ Porto Romano, qé kalon mes
pérmes ZTZHE.

» Hyrja nga Autostrada Tirané-Durrés né mbikalimin e Qaf-Zotaj duke kaluar né rreth
rrotullimin “Kéneta” dhe duke kaluar né periferi t€ Vrinasit né rrugén qé t€ con né fshatin
Rinia.

. Kushte té tjera té lidhura me objektin

®,

% Lidhja me infrastrukturén inxhinierike

Sistemi i Kanalizmeve:

Kanali i ujérave té larta Spitallé, me njé gjatési 5.4 km, gé mbledh té gjitha ujérat e kodrave té
Spitallés duke filluar nga qyteti i Durrésit dhe deri né grykéderdhjen né det né zonén e Porto
Romanos.

Rrjeti i kanaleve kulluese té Kénetés pérbéhet nga:

Kolektori kryesor kullues me gjatési 7.2 km, gé mbledh pjesén dérrmuese té ujérave té kénetés
dhe i pércjell pér tek hidrovori i Porto Romanos.

Rrjeti i kanaleve sekondar, me 20 kanale, me njé gjatési 44 km.

Hidrovori i Porto Romanos, gé kullon njé sipérfage né total prej 3600 ha dhe nga kjo sipérfage,
2400 ha i pérkasin zonés sé ish kénetés. Ky hidrovor ka njé fuqi té instaluar 1400kw dhe
kapacitet té projektuar rreth 25 m® ujé né sekond.

Sistemi i ujit té pijshém:

Né pjesén veri peréndimore jané té vendosur rezervuarét e ujit té pijshém, té cilét mund té
shérbejé dhe pér furnizimin e zonés teknologjike té zhvillimit ekonomik. Nuk ka asnjé investim
né drejtim té shpérndarjes sé ujit té pijshém dhe ujérave teknologjike pér té plotésuar nevojat e
Zones.



Pérsa i pérket rrjetit té ujésjellésit, né kété zoné nuk ka tubacione pér furnizim me ujé té
pijshém.

Pérsa i pérket rrjetit té kanalizimeve, mungon tubacioni pasi uji gé trajtohet né impiant derdhet
né kanale té hapur gé shtrihen gjaté gjithé zonés deri né derdhjen né Hidrovor.

Sistemi energjetik

Njé stacion transformator i energjisé elektrike lokal (N/Stacioni 110/20 kV Spitallg) éshté i
vendosur né té majté té rrugés “Miqésia” prané ZTZHE dhe né té éshté kryer dhe investimi pér
ndértimin e nénstacionit pér furnizimin me energji elektrike t€¢ “Zonés Teknologjike té
Zhvillimit Ekonomik” Spitallé.

% N&é lidhje me pérbérjen e tokés.

Pérshkrimi i tokés

Toka né té cilén shtrihet zona ekonomiké éshté toké e kripur me pérmbajtje ranore, sipérfagja
ka bimési té rrallé karakteristike e zonave kénetore dhe brenda saj kalojné kanale té shumta
drenazhimi té ndértuara para viteve 90, gjaté gjithé gjatésisé dhe gjerésisé sé saj, té cilat
shérbejné pér drenazhimin e sipérfages dhe largimin e ujérave té cilat né shumé vende té zonés
rrisin pérgindjen e lagéshtirés. Bimésia éshté e shumté né ato sipérfage ku éshté pérmirésuar
cilésia e tokés nga gérmimet dhe punimet e herépashershme gé i jané béré késaj sipérfageje.

Kushtet Gjeo-teknike

Studimet gjeo-teknike kané treguar ekzistencén e 7 shtresave né njé trashési 15-20 metra. Né
thellési 14.5 dhe 20 m jané gjetur shkémbinj rére. Kapaciteti mbajtés i themeleve hidhen né njé
thellési 2 m, konsiderohet té jené 0.18 N/mm2 dhe 1.8 kg/cm 2.

Sipas studimit gjeologjik rezulton se uji sipérfagésor ushgen shtresat e thella té néntokés por
nuk shkakton gérryerje sipérfagésore. Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike té tokés ku
ndodhet Zona jané té mira dhe té favorshme.

Mbéshtetur né klasifikimin e truallit pér géllime projektimi, trualli i sheshit té ndértimit,
konsiderohet i kategorisé sé treté, mbasi ai ndértohet nga depozitime té dobéta, me nivel uji
néntoksor afér sipérfages sé tokeés.

Rrezik sizmik
Sipas hartés sizmike Durrési i pérket zonés me térmete té shkalles 8 Richter MSK-64. Nga

studimet sizmologjike té kryera nga Instituti i Sizmologjise sé Shqipérisé, éshté véné re se né
zonén e Durrésit, rigjenerohen térmete me potencial sizmik M=06-6.9

«» Kushte sociale

Tregu i punés

T

Aférsia né Durrés dhe kryeqyteti i Tiranés i jep “ZTZHE Spitallé” avantazhin gé njé pjesé e
madhe e fuqisé punétore é&shté e arsimuar. Nga té dhénat zyrtare té vitit 2014, fugia punétore e
afté éshté rreth 190,547, prej té ciléve 93,680 jané aktualisht té punésuar. 43% e forcés sé punés
né Durrés ka njé diplomé té shkollés sé mesme, ndérsa 24% ka njé diplomé universitare.
Universiteti 1 Durrésit "Aleksandér Moisiu", qé ndodhet ngjitur me “ZTZHE Spitall&” ka njé
total prej 13,500 nxénésish té regjistruar.



“ZTZHE Spitalle” ka avantazhin se éshté afér kryeqytetit té Shqipérisé, e cila ka njé fuqi
punétore prej rreth 321,681, prej té ciléve 256,544 jané té punésuar aktualisht. 41.6% e forcés
sé punés né Tirané ka njé diplomé té shkollés sé mesme, ndérsa 45.3% ka njé diplomé
universitare.

1.2 Kéto udhézime ("Udhézimet pér Ofertuesit™) si dhe “Ftesa pér Oferté” i adresohet té gjithé
subjekteve juridike ose bashkimeve té tyre, qé kané pér géllim té marrin pjesé né kété
proceduré konkurruese.

1.3 Shpenzimet: Ofertuesi Fitues duhet té pérballojé shpenzimet qé lidhen me pérgatitjen
dhe dorézimin e ofertés sé tij si dhe ¢do shpenzim tjetér ashtu si¢ parashikohet né kéto
dokumente né pérputhje me nenin 5, pika 7-t¢ VKM-sé Nr 646, daté 22.07.2015 “Pér
pércaktimin e procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e
teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™.

1.4 Institucioni Pérgjegjés rezervon té drejtén pér té ndérpreré pérfundimisht kété proceduré
konkurruese pérzgjedhése. Ofertuesi nuk ka asnjé té drejté pér té kérkuar ndonjé
kompensim pér kostot ose humbjet.



2. Dokumentat e Procedurés Konkurruese

2.1 Pérmbajtja

2.1.1 Lloji i projektit dhe kérkesat teknike, procedura e konkurrimit, kushtet e kontratés
dhe kérkesat ligjore, ekonomike financiare pércaktohen né dokumentat e procedurés
konkurruese, té cilat pérmbajné:

Shtojca 1:
Shtojca 2:
Shtojca 3:
Shtojca 4:
Shtojca 5:
Shtojca 6:
Shtojca 7:
Shtojca 8:
Shtojca 9:

Formularin e njoftimit té kontratés;

Udhézimet pér kandidatét/ofertuesit;

Kriteret e kualifikimit dhe vlerésimit;

Formularin e Ofertés;

Formulari i Sigurimit té Ofertés;

Kriteret dhe metodologjia e vlerésimit;

Formularin pér deklarimin e konfliktit té interesit;

Vetédeklarim pér ofertuesit e huaj;

Deklaraté e pérmbushjes sé kérkesave té dokumenteve standarde té
konkurrimit;

Shtojca 9/1: Deklaraté mbi mjetet dhe pajisjet, pér zbatimin e kontratés.
Shtojca 9/2: Deklaraté mbi numrin e fugisé punétore té ofertuesit;

Shtojca 10

Shtojca 11:
Shtojca 12:
Shtojca 13:
Shtojca 14:
Shtojca 15:
Shtojca 16:
Shtojca 17:

: Formularin e s’kualifikimit té kandidatéve/ofertuesve;
Formulari i Njoftimit té Fituesit;

Kushtet e pérgjithshme dhe kushtet e vecanta té kontratés;
Formularin pér publikimin e kontratés fituese;

Formulari i Sigurimit té Kontratés;

Formulari i Ankesés né Institucionin Pérgjegjés;
Formulari i Prokurés;

Termat e Referencés;

2.1.2 Cdo ofertues duhet té marré né konsideraté udhézimet, kriteret, kushtet,
specifikimet, afatet dhe té gjithé informacionin né dokumentet e procedurés
konkurruese. Né rast se ofertuesi:

i)  nuk plotéson té gjithé dokumentacionin dhe informacionin né dokumentat e
procedurés konkurruese; ose

i) paraget njé oferté e cila nuk éshté né pérputhje me kushtet dhe kérkesat e
dokumenteve té procedurés konkurruese.

Institucioni Pérgjegjés, do té pércaktojé nése oferta nuk éshté né pérputhje me

kérkesat
2.2 Sgarime mbi D

2.2.1 Ofertuesi

e dokumentave té procedurés konkurruese dhe do té refuzojé ofertén.
okumentat Standarde té Procedurés Konkurruese:

i cili kérkon sgarime apo ndryshime té dokumentave té procedurés

konkurruese, duhet té paragesé kérkesén e tij me shkrim, jo mé voné se 5 dité pérpara
pérfundimit té afatit té dorézimit té ofertave, prané Institucionit Pérgjegjés.
Té gjitha pérgjigjet sé bashku me sgarimet pérkatése, duhet t'u béhen té njohura té

gjithé té in

teresuarve.
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2.3 Ndryshimet né dokumentat e procedurés konkurruese:

2.3.1 NEé cdo kohé para afatit té dorézimit té ofertave, Institucioni Pérgjegjés né ¢do rast
gé bén ndryshime né dokumentat e procedurés konkurruese duhet té shtyjé afatin e
dorézimit té ofertave, né pérputhje me nenin 8, pika 2 t¢ VKM Nr. 646, daté
22.07.2015 “Pér pércaktimin e procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes sé
zhvilluesit né zonén ¢ teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik”. Institucioni
Pérgjegjés mundet gé, pér cdo arsye, me nismén e tij ose né pérgjigje té kérkesave
pér ndryshime nga njé Ofertues, té ndryshojé dokumentat e procedurés konkurruese.

2.3.2 Té gjitha ndryshimet e kryera nga Institucioni Pérgjegjés, do té publikohen né fagen
zyrtare té tij. Dokumentat e ndryshuara do té konsiderohen si dokumenta te
procedurés konkurruese pér kété proceduré pérzgjedhése konkurruese.

2.3.3 Né ményré gé ofertuesit té kené kohé té mjaftueshme pér té béré ndryshimet
pérkatése né ofertén e tyre, Institucioni Pérgjegjés mundet gqé me nismén e tij té
shtyjé afatin e dorézimit té ofertave.Né kété rast, Institucioni Pérgjegjés referuar
VKM-sé Nr. 646, Daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e procedurave e t& kritereve té
pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™, do té
publikojé afatin e ri pér dorézimin e ofertave né fagen e internetit té Institucionit
Pérgjegjés dhe né Buletinin e Njoftimeve Publike.

3. OFERTA: Pérgatitja

3.1. Oferta duhet té pérfshijé dokumentat e méposhtém:

a) Formulari i Ofertés, plotésuar né pérputhje me modelin e bashkéngjitur si Shtojcat 4 e
DSK.

b) Formulari i Sigurimit t€ Ofertés, kur kérkohet,plotésuar né pérputhje me modelin e
bashkangjitur si Shtojcat 5 e DSK.

c) Dokumentet gé lidhen me objektin e ndértimin e Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit
Ekonomik (skica, projekte, €}

Njé Ofertues duhet té paragesé vetém njé oferté.

Cdo e dhéné e rreme do té pérbéjé pér Institucionin Pérgjegjés, shkakun ligjor pér
s’kualifikimin né ¢do kohé té Ofertuesit. Nése kjo zbulohet ose njoftohet pas lidhjes sé
kontratés, Institucioni Pérgjegjés ka té drejté t'i japé fund marrédhénieve té kontratés né
ményré té njéanéshme dhe té marré démshpérblim pér humbjet aktuale. Sipas Kodit Penal
té Republikés sé Shqipérisé, dhénia e informacioneve té rreme, pérpilimi i dokumentave té
rreme apo té falsifikuara si dhe ¢do deklaraté apo ndonjé e dhéné tjetér, gé nuk pasqyron té
vértetén, konsiderohet vepér penale.

Ofertuesi duhet té pérdoré vetém Dokumentet e Procedurés Konkurruese, pa i béré asnjé
ndryshim pérmbajtjes sé tyre.
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3.2 Sigurimi i Ofertés:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Si pjesé e ofertés sé tij teknike, Ofertuesi duhet té paragesé Sigurimin e Ofertés, sipas
Formularit té Sigurimit té Ofertés (Shtojca 5), né vlerén 15,000,000 (pesémbédhjeté
milion) leké.

Sigurimi i Ofertés, kur kérkohet, éshté i detyrueshém té paragitet né formén e njé depozite
apo garancie, té léshuar nga njé banké ose njé shogeéri sigurimi e licencuar nga shteti
shqiptar pér té ushtruar kété aktivitet. Ofertuesi duhet té garantojé, gé Sigurimi i Ofertés
té jeté i vlefshém pér njé periudhé 30 ditore pas pérfundimit té vlefshmérisé sé ofertés, e
cila éshté 150 dité. Pra oferta duhet té sigurohet pér 180 dité nga data e pérfundimit té
afatit té dorézimit té saj. Pér arsye té motivuara Institucioni Pérgjegjés mund té kérkojé
nga Ofertuesi zgjatjen e periudhés sé vlefshmérisé sé Sigurimit té Ofertés, nése ka pasur
njé té tillé, né rast se rrethana té caktuara ndikojné né shtyrjen e afatit té vlerésimit té
ofertés pérkatése, ose né dorézimin e Sigurimit té Kontratés, ose né ¢do rast tjetér gé
ndikon né shtyrjen e ndonjé afati té detyrueshém. Mos shtyrja e periudhés sé vlefshmérisé
sé Sigurimit té Ofertés, kur kérkohet pérbén shkak pér skualifikimin e Ofertuesit.

Sigurimi i Ofertés, duhet té dorézohet bashké me ofertén para skadimit té afatit kohor pér
dorézimin e ofertave. Cdo oferté e pashogéruar me Sigurimin e Ofertés do té refuzohet
nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave.

Sigurimi i Ofertés duhet té paragitet né emér té:

1) shogérisé, né rast se Ofertuesi éshté njé shogéri e vetme;

0se

i1) né emér té shogérisé kryesuese né rast se Ofertuesi &shté njé Bashkim i Pérkohshém i
Shogérive.

3.24 Me kérkesé té Ofertuesit jo fitues, Institucioni Pérgjegjés do t’i kthejé atij Sigurimin e

Ofertés, kur éshté kérkuar, sa mé shpejt té jeté e mundur por jo mé voné se 30 dité pas
pérfundimit té periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés apo ¢do zgjatje té afatit té saj.

3.2.5 Sigurimi i Ofertés i Ofertuesit Fitues, kur éshté kérkuar, do t’i kthehet atij pas dorézimit té

Sigurimit té Kontratés prané Institucioni Pérgjegjés.

3.2.6 Sigurimi i Ofertés mund té mbahet nga Institucioni Pérgjegjés, kur éshté kérkuar, né rastet
kur Ofertuesi:

i)  térheq ofertén e tij gjaté procedurés konkurruese, pa mbaruar afati i vliefshmérisé sé
ofertés;

i)  nuk paraget Sigurimin e Kontratés (né rast se shpallet fitues);
i) nuk nénshkruan kontratén (né rast se shpallet fitues), brenda afateve kohore té
specifikuara né Formularin e Njoftimit té Fituesit (Shtojca 11);

iv)  kadeklaruar té dhéna té rreme né ofertén e tij;

V)  né rast se shpallet fitues dhe refuzon pagesén e shpenzimeve sipas pikés 1.3 mé sipér.
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3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

4.1

41.1.

41.2

Prokura: Cdo Ofertues (ose anétar i Bashkimit té Pérkohshém té Operatoréve, kur
Ofertuesi éshté i tillé) duhet té dorézojé njé prokuré noteriale, né formén e pércaktuar né
Shtojcén 16, gé tregon se personi (personat) gé kané nénshkruar Ofertén kané té drejté té
nénshkrimit té saj.

Periudha e Vlefshmérisé sé Ofertés:

Ofertat duhet té jené té vlefshme pér 150 dité duke filluar nga momenti i pérfundimit té
“afatit kohor pér dorézimin e dertave”. Njé oferté me njé viefshméri mé té shkurtér se afati
i pércaktuar do té refuzohet nga Komisioni i Vlerésimit té Ofertave si e papranueshme.

Né ményré pérjashtimore, Institucioni Pérgjegjés mund té kérkojé nga Ofertuesi zgjatjen e
Periudhés sé Vlefshmérisé sé Ofertés. Kérkesa e Autoritetit Kontraktues dhe pérgjigjia e
Ofertuesit duhet té jené me shkrim. Né rast té zgjatjes sé Afatit té€ Vlefshmérisé sé Ofertés,
edhe afati i Sigurimit t& Ofertés, nése éshté kérkuar,do té zgjatet né pérputhje me pikén
3.2.2.

Formati dhe nénshkrimi i Ofertés
Cdo ofertues duhet té pérgatisé dhe dorézojé ofertén sipas modelit té publikuar né

dokumentet standarde konkurruese, té publikuara né website.
https://www.ekonomia.gov.al, www.aida.gov.al.

Ofertuesi, do té paragesé prané Institucionit Pérgjegjés ofertén origjinale sé bashku me

dokumentacionin e konkurrimit. Oferta origjinale duhet té jeté e shtypur /printuar ose e

shkruar me bojé, e cila nuk fshihet. Personi ose personat me té drejté nénshkrimi (té

autorizuar me prokurén e dorézuar si pjesé té Ofertés), né pérputhje me pikén

3.3. duhet té nénshkruajné Ofertén duke:

i) Nénshkruar origjinalin e ofertés;

dhe

il) Shénuar inicialet né secilén fage té origjinalit t&¢ dokumentave gé shogérojné ofertén
ekonomike.

Oferta nuk duhet té keté ndryshime, fshirje apo shtesa, me pérjashtim té rastit kur
korrigjimet nénshkruhen nga personi apo personat me té drejté nénshkrimi té ofertés.

Dorézimi i Ofertés Origjinale

Formati dhe nénshkrimi i ofertés

Né zbatim t& VKM Nr.646, daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e Procedurave e té kritereve
té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik”, oferta do té
dorézohet né formatin sipas Dokumentave Standarde té Konkurrimit. Njé informacion me
té garté té késaj procedure do té gjeni né fagen zyrtare www.ekonomia.gov.al,
www.aida.gov.al.

Institucioni Pérgjegjés, nuk mban asnjé pérgjegjési ndaj ¢cdo Ofertuesi, ndaj ¢do pretendimi
apo ankese mbi pagartésingé, ményrén e dorézimin té Ofertés, me pérjashtim té rastit, kur
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4.1.3

414

4.2

421

5.1

5.1.1

5.2

5.21

5.2.2

njé oferté nuk sigurohet né ményrén e duhur pér shkak té mungesés sé infrastrukturés sé
duhur nga ana e Institucionit Pérgjegjés.

Né cdo rast, Ofertuesit duhet té dorézojné té gjithé dokumentacionin e detyrueshém si dhe
té nevojshém pér prezantimin e ofertés sé tyre.

Ofertuesi duhet té dorézojé ofertén né formé shkresore né dy zarfekuti ku né njérin té jeté
shénuar “Origjinal” dhe né tjetrin “Kopje” dhe me CD/ Flash Drive, prané Institucionit
Pérgjegjés. Né zarfin/kutiné e mbyllur dhe té vulosur, duhet té jeté pasqyruar emri dhe
adresa e ofertuesit si dhe shénimi: Oferté pér zonén e teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik
“Spitallé Durrés”.

Oferta origjinale duhet té dorézohet né adresén e méposhtme:

Drejtuar: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisé dhe Sipérmarrjes.
Objekti Ndértimi, zhvillimi, mirémbajtja dhe operimi i Zonés sé

Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né Spitallé, Durrés.
Névémendje:  Komisioni i Vlerésimit té Ofertave.

Adresa: Blv. “Déshmorét e Kombit” Nr.2, Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes.

Afati pér dorézimin e Ofertave

Ofertat duhet té dorézohen brenda datés : 28.04.2017 ora 10:00.

Hapja dhe Vlerésimi i Ofertave

Hapja e Ofertave

Komisioni i Vlerésimit t€ Ofertave bén identifikimin e ofertuesve dhe hapjen e ofertave té
dorézuara, pas mbarimit té afatit pér dorézimin e ofertave.

Vlerésimi i Ofertave

Pas hapjes sé ofertés Komisioni i Vlerésimit té Ofertave do t’a shqyrtojé até pér té
pércaktuar nése oferta éshté e pranueshme, nése dokumentacioni i kérkuar éshté dorézuar,
nése dokumentacioni i kérkuar pér t'u nénshkruar nga ofertuesi éshté nénshkruar
rregullisht, dhe nése Oferta éshté e rregullt.

Vlerésimi i Institucionit Pérgjegjés, do té bazohet né té dhénat dhe vetépérmbajtjen e
Ofertés duke mos iu drejtuar burimeve té tjera. Megjithaté, nése éshté e nevojshme,
Komisioni i Vlerésimit té Ofertave mund té kérkojé sgarime nga Ofertuesi/Ofertuesit, té
cilat nuk pérbéjné njé ndryshim té thelbit té Ofertés. Sqgarimet duhet té jené vetém me
shkrim ose/dhe té reflektuara né procesverbalin pérkatés. Gjithashtu né raste té vecanta
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5.2.3.

524

5.25

5.2.6

Institucioni Pérgjegjés rezervon té drejtén e tij pér té pérfshiré edhe eksperté té ndryshém té
cilét mund té ndihmojné né trajtimin e atyre ¢éshtjeve pér té cilat Komisioni i Vlerésimit té
Ofertave has véshtirési.

Oferta do té konsiderohet e pavlefshme nése:
1) ofertuesi nuk ka dorézuar Sigurimin e Ofertés;

ii) oferta pérmban té dhéna té rreme;
iii) nuk ka plotésuar njé ose té gjitha kérkesat e njoftimit pér procedurén konkurruese.

Komisioni i Vlerésimit té€ Ofertave vleréson njé oferté té vlefshme edhe nése ajo pérmban
devijime té vogla, té cilat nuk ndryshojné materialisht ose nuk devijojné nga
karakteristikat, kushtet dhe kérkesat e tjera, té pércaktuara né dokumentat e procedurés
pérzgjedhése, apo gabime, té cilat mund té korrigjohen pa prekur pérmbajtjen e saj.

Nése mé shumé se njé oferté financiare ka té njéjtén vleré ose ka piké té njéjta, atéheré
fituesi do té pércaktohet me short, né prani té ofertuesve.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave harton klasifikimin pérfundimtar, i cili dubet té
njoftohet publikisht dhe t'i komunikohet Ofertuesve. Pas njoftimit e klasifikimit
pérfundimtar, ¢do ofertues mund té kérkojé rishikim administrativ té procesit té
pérzgjedhjes, kur gjykon se njé veprim i ndérmarré nga Institucioni Pérgjegjés dhe
Komisioni i Vlerésimit té€ Ofertave éshté né kundérshtim me parashikimet e VKM Nr.646,
daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e Procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit
né zonén e teknologjis€ dhe zhvillimit ekonomik”, duke pérdorur Formularin e Ankimit té
Procedurés Konkurruese, té pércaktuar né Shtojcén 15.

5.2.7 Me mbarimin e procedurés ankimore, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave pérgatit raportin

5.3

5.4

pérfundimtar té vlerésimit té ofertave dhe i propozon Titullarit té Institucionit Pérgjegjés,
rezultatet e arritura pér secilin prej ofertuesve.

Pavlefshméria dhe Mossuksesi i Procedurés Konkurruese
Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur:

i) Asnjé nga ofertat e paragitura nuk pérmbush kérkesat e ftesés pér proceduré
konkurruese;
ii) Institucioni Pérgjegjés, pér mungesé té leverdisé ekonomike té ofertave ose té veté

projektit, shpall mbylljen e procedurés konkurruese;
iii) Nuk ka pjesémarrés né konkurrim;

iv) Késhilli i Ministrave nuk miraton me vendim zhvilluesin dhe kontratén.

Veprimet e kundraligjshme

Né pérputhje me legjislacionin pér parandalimin e konfliktit t& interesit, dhe etikén né
administratén publike, Institucioni Pérgjegjés e refuzon njé oferté, nése Ofertuesi gé e ka
paraqitur até:
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5.5

5.5.1

5.5.2

553

)] i ka dhéné ose pérgatitet t’i japé njé punonjési aktual ose té méparshém té
Institucioni Pérgjegjés njé dhuraté né para ose jo, si njé pérpjekje pér té ndikuar njé
veprim ose vendim, ose rrjedhén e procedurés sé konkurrimit; dhe/ose

i) éshté né kushtet e konfliktit té interesit né kété proceduré, si psh. — njé ofertues
éshté i lidhur me njé person fizik ose juridik, qé éshté ngarkuar nga Institucioni
Pérgjegjés té japé shérbime késhilluese gjaté pérgatitjes sé projekteve,
specifikimeve ose dokumenteve té tjeré lidhur me procedurén konkurruese, apo ka
lidhje me anétaré té Komisionit té Vlerésimit té Ofertave.

iii)  Ka dorézuar dokumente/informacione té rreme, gé lidhen me kérkesat e paragitura

né Dokumentet Standarde té Procedurés Konkurruese.

Institucioni Pérgjegjés e informon me shkrim ofertuesin pér refuzimin e ofertés, si dhe pér
arsye té kétij refuzimi, dhe bén shénimin pérkatés né raportin pér procedurén e konkurrimit.
Né rastin e refuzimit pér arsyet e mésipérme njoftimi pér refuzimin e ofertés botohet né
Buletinin e Prokurimeve Publike.

Pércaktimi i Ofertuesit Fitues dhe Nénshkrimi i Kontratés

Pas pérfundimit té afatit té ankimimit, té€ pércaktuar né pikén 5.2.6, Institucioni Pérgjegjés
informon Ofertuesin, oferta e té cilit éshté pérzgjedhur si mé e mira, pérmes dérgimit té
Njoftimit té Fituesit, si¢ parashikohet né Formularin e Njoftimit té Fituesit (Shtojca 11).
Njé kopje e zgjeruar e kétij njoftimi publikohet né Buletinin e Njoftimeve Publike.

Para nénshkrimit, Institucioni P&rgjegjés i kérkon Ofertuesit Fitues paragitjen e Sigurimit té
Kontratés.

Formulari i Sigurimit t& Kontratés, duhet té nénshkruhet dhe té dorézohet sipas pikés
55.3

Sigurimi i Kontratés mund té dorézohet né formén e njé:

i) Depozite ose garanci bankare e pakushtézuar né masén 1% té vlerés sé investimit, gjaté

gjithé kohézgjatjes sé kontratés.

Institucioni Pérgjegjés dhe Ofertuesi Fitues, do té negociojné né mirébesim, kushtet dhe
afatet pérfundimtare té Kontratés, brenda 90 ditéve, duke pasur parasysh se Ofertuesit
Fitues do ti kérkohet té nénshkruajé Kontratén sipas Kushteve té Vecanta dhe té
Pérgjithshme té Kontratés, té ndryshuara (nése éshté e aplikueshme), gjaté procesit té
negocimit té Kontratés.

Nése brénda njé afatikohor nga data e Njoftimit té Fituesit béhet e garté se, nése
Ofertuesi Fitues (pér arsye té pajustifikuara), nuk do té dorézojé Sigurimin e Kontratés dhe
nuk do té nénshkruajé até, Institucioni Pérgjegjés do t'i mbajé Ofertuesit Fitues, Sigurimin
e Ofertés dhe mund té refuzojé té gjithé ofertat e mbetura, t¢ mbyllé procedurén
konkurruese sipas pikés 5.3 (ii) ose té ftojé operatorét e tjeré, sipas rradhés né
klasifikimin pérfundimtar, deri sa té marré sigurimin e kontratés.
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5.5.4

Institucioni Pérgjegjés do té publikojé né Buletinin e Njoftimeve Publike emrin e
Fituesit/Zhvilluesit dhe termat kryesoré té kontratés, (Formulari i Publikimit té kontratés
fituese, shtojca nr 13), brenda 10 ditéve nga miratimi me Vendim té Késhillit t&¢ Ministrave.
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Shtojca 3

KRITERET E KUALIFIKIMIT DHE TE VLERESIMIT

1. Kiriteret e pérgjithshme pér kualifikim.

A) Kriteret administrativo-ligjore:

Cdo kandidat/ofertues do té kualifikohet pér té marré pjesé né procedurat e vlerésimit pasi té
vértetojé se plotéson kriteret e méposhtme:

Ofertuesi té mos jeté né proces falimentimi dhe kapitalet e tij t& mos jené né proges
ekzekutimi nga pérmbaruesit;

Asnjé aksioner me kapital mbi 5% té ¢do ofertuesi té mos jeté subjekt i procedurave pér
deklarimin e falimentimit dhe nuk ka njé urdhér likuidimi té detyruar ose administrimi
nga gjykata, nuk ka njé marréveshje me kreditorét, ose ndonjé proceduré tjetér té
ngjashme;

Té mos jeté dénuar me vendim gjykate té formés sé preré pér vepra gé lidhen me
veprimtariné profesionale;

Kérkesat e nénpikave i-iii plotésohen me dorézimin e Ekstraktit té Regjistrit
Tregtar pér té Dhénat e Subjektit, Ekstraktin mbi Historikun e Subjektit si dhe me
vértetimin e léshuara nga institucionet pérgjegjése.

Té keté pérmbushur detyrimet pér pagimin e tatimeve, né pérputhje me legjislacionin
shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme né shtetin e origjinés;

Té keté pérmbushur detyrimet pér derdhjen e kontributeve té sigurimeve shogérore, né
pérputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e zbatueshme né shtetin e
origjinés.

Kérkesat e nénpikave iv-v plotésohen me dorézimin e vértetimit té léshuar nga
Administrata Tatimore.

Té gjitha dokumentat e kérkuara né nénpikat (i-v) duhet té jené léshuar nga
Autoritetet pérkatése jo mé voné se 3 muaj nga data e hapjes sé ofertave.

Kandidati/ofertuesi i huaj duhet té vértetojé se i plotéson té gjitha kérkesat e
renditura mé sipér (nénpikat i-v). Nése dokumentat e sipérpérmendur nuk Iéshohen
né shtetin e tyre té origjinés, atéheré mjafton njé deklaraté me shkrim nga veté
ofertuesi. Té vértetuar nga autoritet e vendit (&shté e mjaftueshme vula apostile)
Sipas rastit, Institucioni Pérgjegjés do té investigojé nése kéto vértetime léshohen apo jo
nga institucionet pérkatése né vendin e origjinés, dhe né rast se konstaton zyrtarisht se né
shtetin e origjinés egziston njé institucion i cili mund té léshojé dokumentacionin e
mésipér administrativo-ligjor, i cili éshté paraqgitur nga ofertuesi i huaj né formén e
vetédeklarimit, atéheré Komisioni do té quaj té pavlefshém dokumentin vetédeklarues té
paragitur.

Ofertuesit e huaj, duhet té paragesin dokumentin zyrtar i cili vérteton se ofertuesi
éshté 1 rregjistruar né regjistrat perkatés tregtare té shtetit né té cilin ato jané
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2.

themeluar ose dokument té ngjashém té léshuar nga institucionet pérkatése né
shtetin e origjinés.

Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté shqip, atéheré dokumentat né gjuhé té
huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té noterizuar né gjuhén shqipe.

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, ¢do anétar i grupit duhet té
dorézojé dokumentat e lartpérmendur.

Ve késaj, nése oferta dorézohet nga njé bashkim operatorésh ekonomik, duhet té
dorézohen:

a. Marréveshja e noterizuar sipas sé cilés bashkimi i operatoréve ekonomiké éshté
krijuar zyrtarisht;
b. Prokura e posagcme.

Né cdo rast duhet té pércaktohet pérfagésuesi i grupit si dhe pérgindja e
pjesémarrjes sé punés/shérbimit dhe elementet konkrete gé do té kryejé secili nga
anétarét e kétij grupi, e cila nuk mund té jeté mé pak se 11%. Ndérsa operatori
drejtuesi grupit nuk mund té jeté mé pak se 35%.

Kriteret e veganta pér kualifikim

Pér té vértetuar se Ofertuesi éshté kualifikuar ai duhet té paragesé:

B)

a. Sigurimin e ofertés, @vlerén 15,000,000 Leké (pesémbédhjeté milion).
b. Deklaratén mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcés 7

c.Kriteret dhe metodolggné e vlerésimit sipas Shtojcés 6

Kriteret Teknike dhe profesionale:

Kapacitetet Teknike;

Déshmi pér pérvojén e méparshme :

Puné té ngjashme té realizuara dhe té pérfunduara me sukses gjaté 10 viteve té
fundit. Pér kété ofertuesi duhet té paragesi: Kontratat e realizuara ose vértetime té
Iéshuara nga autoritetet pérkatése ( ku té shprehen garté datat , vlera koha dhe natyra
e Punés sé béré.)

Sgarim: Pérvoja pér Puné té Ngjashme té Operatorit Ekonomik do té bazohet
né: Eksperienca té ngjashme né fushén e ndértimeve infrastrukturore dhe/ose
operimit né zonat ekonomike. Do té prevalojé oferta e cila ka eksperiencé né fushén
e ndértimit dhe operimit né zonat ekonomike.
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2. Kapacitetet Profesionale

a) Ofertuesi duhet té disponojné Ligencat profesionale té nevojshme gé lidhen me
ekzekutimin e punimeve sipas objektit té kontratés.

b) Ofertuesi duhet té disponojé né stafin e tij tekniko- profesional, personel té nevojshém
pér zbatimin e kontratés objekt i kétij konkurimi.

Pér kété ai duhet té paragesé: Njé listé té personelit t&¢ nevojshém pér zbatimin e
kontratés e shogéruar kjo me CV-té e stafit , licencat profesionale ose dokumenta té
tjera provuese.

c) Ofertuesi duhet té paragesi deklaraté mbi numrin e fuqisé punétore pér tre vitet e fundit
(2014, 2015, 2016).Pér kété ai duhet té paragesé njé deklaraté (referuar shtojcés 9/2 ,
Deklaraté mbi numrin e fuqisé puntore té operatorit ekonomik) .

d) Ofertuesi duhet té paragesé déshmi té mjeteve, pajisjeve teknike gé mund té vihen né
dispozicion té kandidatit/ofertuesit pér té pérmbushur kontratén “Mbi mjetet dhe
pajisjet, pér zbatimin e objektit té kontratés”. (referuar shtojcés 9/1).

C) Kriteret Financiare:

a) Kopje té certifikuara té bilanceve, té tre viteve té fundit ( 2014, 2015, 2016) dhe raportet
e auditit financiar, té certifikuara nga njé subjekt i licencuar auditimi. Bilancet té jené té
shogéruar me vulén ose vértetimin e dorézimit prané autoriteteve pérkatése;

b) Kopje té deklaratave té xhiros vjetore té tre viteve té fundit( 2014, 2015,2016) té léshuar
nga institucionet kompetente.

c) Vlera e Kapitaleve té Veta té vitit té fundit ushtrimor, té Ofertuesit, té jeté té paktén sa
20% e vlerés totale té projektit ( pa pérfshiré TVSH );

3. Kriteret pér Vlerésim:

a)  Kiriteret teknike né lidhje me organizimin dhe funksionimin e brendshém té zonés:
i. Propozimin e projektit teknik, i cili té pérmbajé:

1 Projekt -idené;

1 Teknologjiné e pérdorur;

9 Cilésiné e infrastrukturés dhe vlerat e investimit;

9 Planin teknik dhe inxhinierik té zonés né pérputhje me standardet e pérdoruara
pér ndértim dhe planifikimin urban;

9 Planin e zbatimit - Planin operacional dhe metodat pér funksionimin dhe
mirémbajtjen e zonés.

9 Programin pér térhegjen e industrive té reja;

9 Llojin e aktiviteteve ekonomike né zoné.

b)  Kriteret né lidhje me ndikimin mjedisor:
I.  Impakti mjedisor i investimeve dhe i funksionimit té zonés;
ii.  Llojii aktivitetit duke u bazuar tek studimet mjedisore té zonés.

c) Kiriteret né lidhje me ndikimin social:

I.  Numrin e té punésuarve;
ii. Programin pér pérgjegjésiné sociale;
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iii.  Trajnimin e punonjésve dhe transferimin e teknologjisé;
iv. Lidhjet me ekonominé vendase jashté zonés.

d) Kohézgjatja e punimeve:

i. Grafiku, fazat dhe afatet e ekzekutimit té investimeve pér zhvillimin e zonés.

e) Kiriteret né lidhje me kapacitetin financiar t¢ kompanisé dhe me mundésiné e
financimit té projektit:

I. Propozimin i plan biznesit, i cili té pérmbajé:

Shpenzimet kapitale pér kryerjen e investimit né zoné;

Shpenzimet pér kostot operacionale dhe té ardhurat;

Tarifén e pérdorimit té zonés;

Garanci bankare pér kapitalin e nevojshém financiar pér kryerjen e investimit
né zoné.

= =4 =4 -4

Né rastet e bashkimit té operatoréve ekonomiké, kérkesat teknike dhe financiare duhet
té pérmbushen nga i gjithé grupi i marré sé bashku né pérputhje me pérgindjen e
pjesémarrjes né puné/shérbim té pércaktuara né aktmarréveshje.

Té gjithé dokumentat duhet té jené origjinalé ose kopje té noterizuara té tyre. Rastet e
mos-dorézimit té njé dokumenti, ose té dokumentave té€ rreme e té pasakta,
konsiderohen si kushte pér skualifikim. Nése gjuha e pérdorur né proceduré éshté
shqip, atéheré dokumentat né gjuhé té huaj duhet té shogérohen me njé pérkthim té
noterizuar né gjuhén shqipe.

Legalizimi i dokumentacionit

Dokumentet e siguruara jashté territorit té Shqipérisé nga subjekte juridike té huaja duhet té
jené té legalizuara né ményré qé té kené vleré ligjore. Dokumentacioni i paragitur nga
shogérité gé kané regjistrim né shtetet antare té Konventés sé Hagés (5 TETOR 1961) duhet
té pérmbajé vulén apostile né pérputhje me ligjin nr. 9060, daté 8.5.2003 “Pér aderimin e
Republikés sé Shqipérisé né Konventén pér hegjen e kérkesés pér legalizimin e dokumenteve
zyrtare t€ huaja”.
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Shtojcad

FORMULARI | OFERTES
[ Shtoj@& pértu paragitur ngaofertues]

Emri i Ofertuesit

Pér: [Emri dhe adresa énstitucionit Pérgjegjéls

Procedura e konkurrimit: [lloji i procedugés]

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [objekti]

Publikimi (nése zbatohetBuletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur, ne, té nénshkruarit, deklarojmé se:

Kriteret Njésia e matjes | Ofertén ose
Nr referenca né
dokumentet
e ofertuesit

1 Propozimi teknik pér ndértimin e zonés

Projekt ide

Teknologjia

Cilésia e infrastrukturés

Plani teknik dhe inxhinierik

Plani operacional

Plani i marketingut

Llojet e aktivitetit

Q|- 0| Q| o |T|lo

2 Ndikimi mjedisor

QD

Masat pér ndikimin minimal mjedisor

b | Lloji i aktiviteti sipas studimeve mjedisore né
zoné

3 Ndikimi social

a | Numri i té punésuarve

b | Programi pér pérgjégjésiné sociale

c | Trajnimi i punonjésve dhe transferimi i
tekonologjisé

d | Lidhjet me ekonominé vendase jashté zonés

4 Koha e pérfundimit té investimit sipas fazave .

5 Kapaciteti financiar dhe mundésia e financimit
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té projektit (plani i biznesit)

Shpenzime kapitale pér kryerjen e investimit

Shpenzimet operacionale

Té ardhurat

Vlera e Tarifés sé Pérdorimit t& Zoné

|l Q|| T o

Garanci bankare pér kapitalin e nevojshém pér
kryerjen e investimit

Kujdes: Formulari i ofertés duhet té paraqitet sipas formatit té mésipérm né té kundért do té
pérbéjé shkak pér skualifikimin e ofertuesit

Nénshkrimi i ofertuesit

Vula
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Shtojca 5

[Letér me logon e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve
[ Shtojcépértu paragitur ngaofertuesj kur kérkohet ngénstitucioni Pérgjegjé$

FORMULARI | SIGURIMIT TE OFERTES
[Data |

Pér: [Emri dhe adresa énstitucionit Pérgjegjéls
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura e konkurrimit[lloji i proceduiés]
Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [ objekti]
Publikimi (nése zbatohetBuletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurés sé lartpérmendur,

Ne vértetojmé se [emri i ofertuesit té& sigurudrka derdhur njé depozité prané [emri dhe adresa e
bankésrhe njé vleré prej [monedha dhe vlera, e shprehur nédjdhe shifrgsi kusht pér sigurimin
e ofertés, dorézuar nga ofertuesi i lartpérmendur ekonomik.

Marrim pérsipér té transferojmé né llogariné e [emri i Institucionit P&rgjegjépvlerén e siguruar,
brenda 15 (pesémbédhjeté) ditéve nga kérkesa juaj e thjeshté dhe e paré me shkrim, pa kérkuar
shpjegime, me kusht qé kjo kérkesé té pérmendé mospérmbushjen e njérit nga kushtet e méposhtme:

- Ofertuesi e ka térhequr ose ka ndryshuar ofertén, pas afatit pérfundimtar pér paragitjen e
ofertave ose para afatit pérfundimtar, nése éshté pércaktuar késhtu né dokumentet e tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nénshkrimin e kontratés kur Institucioni Pérgjegjés e kérkon njé gjé té
tillg;
- Ofertuesi nuk ka paraqgitur sigurimin e kontratés, ku oferta éshté shpallur fituese ose nuk ka

plotésuar ndonjé kusht tjetér pérpara nénshkrimit té kontratés sé pércaktuar né dokumentet e
procedurés konkurruese.

Ky Sigurim éshté i vlefshém [] dit&, nga data e mbarimit té afatit té€ dorézimit té ofertave.

[Pérfagésuesi i bankés /]
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Shtojca 6

[ Shtojcépér tu plotésuamgalnstitucioni Pérgjegjé$

KRITERET DHE METODOLOGJIA E VI ERESIMIT

Ofertat do té vlerésohen né bazé té kritereve dhe metodologjisé sé méposhtme dhe fitues do té
konsiderohet ai ofertues gé ka piké mé tepér né bazé té kritereve té vlerésimit.

Komisioni i Vlerésimit té Ofertave do té vlerésojé Ofertat Teknike dhe Financiare,né bazé té
kritereve té& méposhtme:

Nr.

Kriteret

Propozimi teknik pér ndertimin e
ZOoneés

Q| = O O O T o

Projekt ide
Teknologjia

Cilésia e infrastrukturés
Plani teknik dhe inxhinierik
Plani operacional

Plani i marketingut

Llojet e aktivitetit

Ndikimi mjedisor

a

b

Masat pér ndikimin minimal
mjedisor

Lloji i aktiviteti sipas studimeve
mjedisore né zoné

Ndikimi social

a

Numri i té punésuarve

Programi  pér  pérgjégjésiné
sociale

Trajnimi i punonjésve dhe
tranferimi i tekonologjisé
Lidhjet me ekonominé vendase
jashté zonés

Vlera maksimale
e pikéve pér:

Vlerén
maksimale té
Kriterit

Vlersimi
né piké

15

10

Formulae

llogaritjes né
piké pér vlerat
e ofertuesve
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Koha e pérfundimit té investimit
sipas fazave .

Kapaciteti financiar dhe

mundésia e financimit té projektit

(plani i biznesit)

a | Shpenzime kapitale pér
kryerjen e investimit

b | Shpenzimet operacionale

c | Té ardhurat

d | Vlerae Tarifés sé Pérdorimit té
Zoné

e | Garanci bankare pér kapitalin e

nevojshém pér kryerjen e
investimit

TOTALI I PIKEVE

Pikét e llogaritura té ofertuesit (i)
Pikét e kriterit

Koha minimale e ofertuar

Koha e ofertuesit (i)

Fugia punétore maksimale e ofruar

Fugia punétore e ofertuesit (i)

Vlerén minimale
té kriterit

Vierén
maksimale té
kriterit

Vierén minimale
té kriterit

Velerén
maksimale té
kriterit

Vlerén
maksimale té
kriterit

Tarifa e Pérdorimit maksimal e ofruar

Tarifa e Pérdorimit e ofertuesit (i)

Shpenzimet kapitale té ofertuesit

Shpenzimet kapitale maksimale té ofruara
Shpenzimet operacionale té ofertuesit
Shpenzimet operacionale minimale té ofruara

Té ardhurat e ofertuesit
Té ardhurat maksimale té ofruara

10

40

20

100

Tmin
Pi= --------- X Pk
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Shpjeguesi i Kritereve

1.

Propozimin teknik né lidhje me ndértimin e zonés éshté kriteri i cili mat performancén
dhe zgjidhjen teknike té ofertuesit. Ky kriter do té bazohet né projekt —idené, teknologjiné e
pérdorur, cilésiné e infrastrukturés, Planin teknik dhe inxhinierik té zonés né pérputhje me
standardet e pérdoruara pér ndértim dhe planifikimin urban, planin e zbatimit, planin
operacional dhe metodat pér funksionimin dhe mirémbajtjen e zonés. Gjithashtu do té
vleresoje programin pér térhegjen e industrive té reja dhe llojin e aktiviteteve ekonomike né
zoné. Ofertuesit me propozimin teknik mé té favorshém do té vlerésohen me pikét
maksimale té kriterit.

Kriteri né lidhje me ndikimin mjedisor éshté kriteri i cili mat impaktin e ndikimit né
mjedis té ofertuesit gjaté ekzekutimit té punimeve dhe gjaté operimit. Ky kriter konsiston né
impaktin mjedisor té investimeve dhe funksionimit té zonés gjithashtu né llojin e aktivitetit
duke u bazuar tek studimet mjedisore té zonés. Ofertuesi me ndikimin mé té vogél né mjedis
do té vlerésohet me pikét maksimale té kriterit.

Kriteri né lidhje me ndikimin social éshté kriteri i cili mat numrin e té punésuarve,
programin pér pérgjegjésiné sociale, trajnimin e punonjésve dhe transferimin e teknologjisé,
lidhjet me ekonominé vendase jashté zonés. Kriteri me ndikimin social mé té favorshém do
té vlerésohet me pikét maksimale té kriterit.

Kohézgjatja e punimeve éshté kriteri i cili vleréson ofertuesit né lidhje me zbatimin e
punimeve né bazé té grafikut, fazat dhe afatet e ekzekutimit té investimeve pér zhvillimin e
Zonés.
Kriteret né lidhje me kapacitetin financiar té kompanisé dhe me mundésiné e financimit
té projektit:
ii.  Propozimi i plan biznesit, i cili té€ pérmbajé:

1 Shpenzimet kapitale pér kryerjen e investimit né zoné;

1 Shpenzimet pér kostot operacionale dhe té ardhurat;

9 Tarifén e pérdorimit té zonés;

1 Garanci bankare pér kapitalin e nevojshém financiar pér kryerjen e investimit né

ZOone.
Vlera e tarifés pér pérdorimin e zonés pérbéhet nga tarifa gé zhvilluesi i paguan
Institucionit Pérgjegjés e cila llogaritet % e té ardhurave vjetore té realizuara nga

zhvilluesi né lidhje me aktivitetin e zonés, pérgjaté gjithé kohézgjatjes sé kontratés.
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Shtojca 7
[ Shtoj& pér tu plotésuamgaOfertues]

DEKLARATE
Mbi konfliktin e interesave

Deklaraté e ofertuesit pjesémarrés né procedurén e konkurrimit gé do té zhvillohet né daté
, Nga Institucioni Pérgjegjés me objekt

Konflikt i interesit éshté gjendja e konfliktit ndérmjet detyrés publike dhe interesave privaté té njé
zyrtari, né té cilén ai ka interesa privaté, té drejtpérdrejté ose té térthorté gé ndikojné, mund té
ndikojné ose duket sikur ndikojné né kryerjen né ményré té padrejté té detyrave dhe pérgjegjésive té
tij publike.

Né zbatim té nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, kategorité e zyrtaréve pércaktuar né
Kreun 111, Seksioni Il, gé iu ndalohet né ményré absolute té pérfitojné né ményré té drejtpérdrejté
ose té térthorté nga lidhja e kontratave me njé palé njé institucion publik jané:

- Presidenti i Republikés, Kryeministri, zv/kryeministri, ministrat, ose zv/ministrat,Deputetét,
Gjyqtarét e Gjykatés Kushtetuese, Gjyqtarét e Gjykatés sé Larté, Kryetari i Kontrollit té
Larté té Shtetit, Prokurori i Pérgjithshém, Gjyqgtarét e Prokurorét né nivelin e Gjykatés sé
Shkallés sé Paré e né até t& Apelit, Avokati i Popullit, Anétari i Komisionit Qendror té
Zgjedhjeve, Anétari i Késhillit té Larté té Drejtésisé, Inspektori i Pérgjithshém i Inspektoratit
té Larté t& Deklarimit dhe Kontrollit té Pasurive dhe Konfliktit té Interesave, Anétarét e
Enteve Rregullatoré, (Késhilli i Mbikéqyrjes i Bankés sé Shqipérisé, pérfshiré Guvernatorin
dhe Zv/Guvernatorin; té konkurrencés, telekomunikacionit; energjisé; furnizimit me ujé; té
sigurimeve; letrave me vleré; mediave), Sekretarét e Pérgjithshém té institucioneve gendrore
si dhe ¢do zyrtar tjetér, né ¢do institucion publik, gé éshté té paktén i barazvlefshém pér nga
pozicioni me drejtorét e pérgjithshém, titullarét e institucioneve té administratés publike gé
nuk jané pjesé e shérbimit civil.

Pér zyrtarét e nivelit t&¢ mesém drejtues sipas nenit 31, dhe pér zyrtarét e parashikuar né
nenin 32 té kreut té 111, seksioni 2 té kétij ligji, ndalimi sipas pikés 1 té kétij neni, pér shkak
té interesave private té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké zbatohet vetém né lidhjen e
kontratave né fushén e territorit dhe té juridiksionit té institucionit, ku punon zyrtari. Ky
ndalim zbatohet edhe kur palé éshté njé institucion i varésisé.

Kur zyrtari éshté né funksionin e kryetarit a té nénkryetarit té bashkisé, komunés ose té késhillit té
garkut, t& anétarit té késhillit pérkatés ose éshté zyrtar i nivelit té larté drejtues té njé njésie té
geverisjes vendore, ndalimi pér shkak té interesave privaté té zyrtarit, té pércaktuara né kété piké,
zbatohet vetém né lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkiné, komunén ose késhillin e garkut, ku
zyrtari ushtron kéto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palé né kontraté éshté njé institucion
publik, né varési té késaj njésie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005).

Ndalimet e pércaktuara né nenin 21 pika 1, 2 té Ligjit Nr. 9367, daté 07.04.2005, me pérjashtimet
pérkatése, zbatohen né té njéjtén masé edhe pér personat e lidhur me zyrtarin qé né kuptim té kétij
ligji jané bashkéshorti/ja, bashkéjetuesi, fémijé né moshé madhoré, prindérit e zyrtarit té
bashkéshortit/es dhe bashkéjetuesit/es.

Uné i nénshkruari , me cilésiné e pérfagésuesit t& personit juridik
deklaroj nén pérgjegjésiné time personale se:
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Jam né dijeni té kérkesave dhe ndalimeve té pércaktuara né Ligjin nr.9367, daté¢ 7.4.2005 “Pér
parandalimin e konfliktit té interesave né ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar si dhe né
aktet nénligjore té nxjerra né zbatim té tij nga Inspektorati i Larté i Deklarimit dhe Kontrollit té
Pasurive.

Né pérputhje me to deklaroj se asnjé zyrtar i pércaktuar né Kreun 111, Seksioni 11 te ligjit nr. 9367,
daté 7.4.2005, dhe né kété deklaraté, nuk zotéron interesa private né ményré té drejtpérdrejté ose té
térthorté me personin juridik qé uné pérfagésoj.

Data e dorézimit té deklaratés

Emri, Mbiemri, Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 8
[ Shtoj@& pér tu plotésuar nga Ofertuesi i Hjaj

VETEDEKILARIM PER OFERTUESIT E HUAJ

Pér pjesémarrjen né procedurén konkurruese pér «

[Emrii Ofertuesit/Anétri Kryesues Bastkimit té Pérkohshém] deklaroj dhe garantoj gé, né datén

e késaj letre [Emrii Ofertuesit/AnétariKryesues Bastkimit té Pérkohském] dhe ¢do anétar i
Bastkimit té Pérkohshém (kur éshté rasti)

(@ nuk i éshté nénshtruar Procedurave té falimentimit ose likuidimit;

(b) nuk éshté dénuar me Vendim té Gjykatés sé Formés sé preré, gé lidhet me
aktivitetin profesional,

(c) kapitalet/asetet nuk po vlerésohen nga Zyra e Pérmbarimit apo ekziston njé urdhér
sekuestroje pér to;

(d) kapérmbushur té gjitha detyrimet fiskale;

(e) kapérmbushur té gjitha detyrimet e sigurimeve shogérore .

Me respekt

Nénshkrimi i Personit té& Autorizuar

Emri dhe Pozicioni i Nénshkruesit

Emri i Ofertuesit/Kryesuesit té Bashkimit té Pérkohshém
Adresa
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Shtojca 9

[ Shtopépértu plotésuamgaOfertues]

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE KERKESAVE TE DOKUMENTAVE STANDARDE
TE KONKURRIMIT

Deklaraté e Ofertuesit pjesémarrés né procedurén e konkurrimit gqé do té zhvillohet né

daté nga Institucioni Pérgjegjés me objekt
Uné i nénshkruari me cilésiné té
Ofertuesit deklaroj se:

Pérmbushim té gjitha specifikimet teknike, té pércaktuara né dokumentet e konkurrimit dhe i
pranojmé pa rezerva dhe asnjé vérrejtje ato. Deklarojmé nén pérgjegjésiné toné ligjore se jemi
dakord me té gjitha specifikimet teknike té dhéna dhe i plotésojmé ato sipas pércaktimit né
dokumentet e procedurés konkurruese. Ne pérmbushim té gjitha kérkesat ligjore, ekonomiko-
financiare si dhe specifikimet teknike té pércaktuara né dokumentat standarde té procedurés
konkurruese, dhe vértetojmé kété me certifikata dhe dokumente, té dorézuara bashké me kété
deklaraté.

Oferta joné éshté e vlefshme pér periudhén e pércaktuar né dokumentat standarde pér procedurén
konkurruese.

Nuk do té marrim pjesé si ofertues né mé shumé se njé oferté pér kété proceduré konkurruese.

Ne autorizojmé Institucionin Pérgjegjés té verifikojé informacionin/ dokumentet qé i bashkélidhen
késaj oferte.

NEé rast se oferta joné pranohet ne do té béjmé sigurimin e kontratés, si¢ parashikohet né dokumentat
standarde té procedurés konkurruese.

Né rast se shpallemi fitues té procedurés konkurruese, biem dakord pér té nénshkruar Kontratén
sipas formularit té kushteve té kontratés.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfaqésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojce 9/1

MBI MJETET DHE PAJISJET , PER ZBATIMIN E KONTRATES.

Ofertuesi:

Deklaroj se do pérdor mjetet pajisjet teknike dhe asete té tjera fizike pér té realizuar

kontratén me objekt:

Né pronési
Lloji i Mjetit Informacion Té tjera
mbi té dhénat
e mjetit
Dhe
Me gira
Lloji i Mjetit Informacion Nr. Kont Afati i kontratés sé
mbi té dhénat Sé girasé girasé
e mjetit (noterisé) (Data e fillimit dhe

mbarimit)

Ne autorizojmé Institucionin Pérgjegjés té verifikojé informacionin e dhéné né kété tabelé.

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit

Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 9/2

[ Shtojcépér tu plotésuar nga Ofertugsi

DEKLARATE MBI NUMRIN E FUQISE PUNETORE TE OFERTUESIT

Deklaraté e Ofertuesit pjesémarrés né procedurén e konkurrimit qé do té zhvillohet né daté

nga Institucioni Pérgjegjés me objekt
Uné i nénshkruari me cilésiné té
Ofertuesit deklaroj se:
Numri i fugisé punétore té ofertuesit

éshté:

Ne autorizojmé Institucionin Pérgjegjés té verifikojé informacionin e dhéne .

Data e dorézimit té deklaratés

Pérfagésuesi i ofertuesit
Nénshkrimi

Vula
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Shtojca 10

[ Shtoj@& pértu plotésuamga Institucioni Pérgjegjé$

NJOFTIM STANDART PER OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR

[Vendi dhe data]
[Emri dhe adresa e Institucionit Pérgjegjés]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falénderoj pér pjesémarrjen né procedurén e lartpérmendur té zonés sé teknologjisé dhe zhvillimit
ekonomik. Procedura e kryer né pérputhje me Ligjin Nr 9789 date 19.07.2007 “Pér krijimin dhe
funksionimin e zonave té teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™, i ndryshuar dhe VKM Nr 646, daté
22.07.2015 “Pér pércaktimin e Procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e
teknologjis€ dhe zhvillimit ekonomik™.

Oferta juaj u vlerésua me kujdes sipas kushteve dhe kérkesave té pércaktuara né njoftimin e
kontratés dhe né dosjen e ofertés. Me keqardhje ju informoj se u [s’kualifikuat] pér shkak té arsyes
(-ve) sé/té méposhtme

Nése mendoni se, Institucioni Pérgjegjés ka shkelur gjaté procedurés konkurruese, Ligjin Nr 9789
daté 19.07.2007 “Pér krijimin dhe funksionimin e zonave té teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik”,
i ndryshuar dhe VKM Nr 646, daté 22.07.2015“Pér pércaktimin e Procedurave e té kritereve té
pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™, atéheré keni té drejté
té filloni njé proceduré ankimimi si¢ parashikohet né aktet e mésipérme ligjore dhe nénligjore.

Edhe pse nuk mundém té pérdornim shérbimet tuaja né kété rast, besoj se do té vazhdoni té jeni i
interesuar né nismat tona.

Me respekt
<Emri>
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Shtojca 11

[ Shtoj@& pértu plotésuarinstitucioni Pérgjegjé$

FORMULARI | NJOFTIMIT TE FITUESIT

[Data |

Pér: [Emri dheadresa e ofertuesit té shpallur fitues]

Procedura:

Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: [Sasia ose géllimi dhe kohézgjatja e kontratés]
Publikime té méparshme (nése zbatohetBuletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Njoftojmé se, kané gené pjesémarrés né proceduré kéta ofertues me vlerat pérkatése té ofruara:

1.

2.

Etj.

Jané s kualifikuar ofertuesit e méposhtém:

1.

2.

Pérkatésisht pér arsyet e méposhtme:

* * *

(Institucioni Pérgjegjés ) lajméron [emri dhe adresa e @ftuesitfitues]se oferta e paragitur mé daté
[data]pér zhvillimin e zonés[emri dhe pérshkrimi i pérgjithshém iobjektit té kontratés]éshté
pranuar.

Afati i negocimit té Kontratés tuaj do té jeté

Ofertuesi[emri]kérkohet t’i paragesé(Institucioni Pérgjegjés )Jdokumentat e méposhtme:

T

Sigurimin e Kontratés sipas formés sé kérkuar né Dokumentat Standarde té Procedurés
Konkurruese. Sigurimi duhet té paragitet jo mé voné se né momentin e nénshkrimit té
Kontratés nga té dy palét.

Dokument bankar gé vérteton pagesén e kryer pér shpenzimet e publikimit dhe shpenzimet e
konsulencés sé specializuar(nérast seka). Kjo pagesé do té kryhet para fillimit té negociatave.

TINé rast se,térhigeni nga lidhja e kontratés duhet té njoftoni me shkrim.
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............................. Institucioni Pérgjegjés

Njoftimi i Klasifikimit &shté béré né daté

Ankesa: ka ose jo
(nése ka) ka marré pérgjigje né daté

[Drejtuesi i Institucionit Pérgjegjés]
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Shtojca nr 12
KUSHTET E PERGJITHSHME TE KONTRATES

PARATHENIE

Kontrata éshté dokumenti i cili finalizon marréveshjen midis Institucionit Pérgjegjés dhe zhvilluesit
té zonés. Ky dokument pércakton té drejtat dhe detyrimet e paléve pjesémarrése né procedurén
konkurruese.

Referuar karakteristikave té késaj marréveshje kontrata pérmban “kushte té pa negociueshme” té
kontratés si dhe “kushtet e negociueshme.

Kushtet e panegociueshme té késaj kontrate jané:

a) Kérkesat e Institucionit Pérgjegjés né lidhje me zhvillimin e projektit dhe dokumentave té

procedurés konkurruese;

b) Kriteret e Vlerésimit;

c) Deklarime té veté Operatorit (oferta e tij, apo dokumente té tjera);

d) Kushte apo afate té pércaktuara specifikisht né ligjet shqiptare apo akte nénligjore.
Kushtet e negociueshme té kontratés jané té gjitha kushtet e tjera té parashikuara né kontraté.
Kontrata pérmban kérkesat gé burojné nga legjislacioni né fuqgi dhe gé vlerésohen té pérshtatshme
nga palét, ku mé kryesoret jané:

a) pérkufizime, interpretime, natyra dhe objekti i punéve gé duhet té kryhen dhe shérbimet
gé duhet té jepen nga zhvilluesi;

b) kohézgjatja e kontratés;

C) pronésia e aseteve té projektit dhe detyrimet e paléve, sipas rastit, pér vénien né
dispozicion té vendit té projektit ku do té zhvillohet zona dhe ¢do lehtési tjetér té
mundshme;

¢) Procedurat pér rishikimin dhe miratimin e projekteve inxhinierike, té planeve té
ndértimit dhe specifikimeve nga Institucioni Pérgjegjés, si dhe Procedurat pér testimin e
kontrollin pérfundimtar, miratimin dhe pranimin e rrjetit té infrastrukturés, rregullat e
standardet, né bazé té té cilave éshté projektuar projekti pér ndértimin e zonés, qé duhet
té jené né pérputhje me praktikat mé té& mira, me synim zhvillimin e tregut;

d) té drejtat dhe detyrimet e Institucioni Pérgjegjés té zhvilluesit;

dh) sanksionet né rast mospérmbushjeje té detyrimeve;

e) té drejtat e Institucioni Pérgjegjésose té njé autoriteti tjetér publik pér té monitoruar
punét gé duhet té& kryhen dhe shérbimet gé duhet té jepen nga zhvilluesi, kushtet dhe

masén, né té cilén Institucioni Pérgjegjés mund té urdhérojé ndryshime pér punét dhe
kushtet e shérbimit;
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€) Té drejtén e Institucionit Pérgjegjés pér té marré masa té tjera té arsyeshme, pér té
siguruar qé rrjeti infrastrukturor té operohet si duhet dhe shérbimet té jepen né pérputhje
me kérkesat e zbatueshme ligjore e kontraktuale, si dhe té drejtat pér té monitoruar
mekanizmat dhe trajtimin e shpenzimeve té mundshme pér to;

f) detyrimet e zhvilluesit pér t’i dhéné Institucionit Pé&rgjegjés apo njé autoriteti tjetér
publik, sipas rastit, akses, raporte dhe informacion pér veprimtariné né zong;

g) Shtrirjen e detyrimeve té zhvilluesit, sipas rastit, pér té siguruar ndryshimin e shérbimit,
pér té pérmbushur kérkesat e kohés, vazhdimésiné e tij dhe dhénien, né kushte kryesisht
té njéjta pér té gjithé pérdoruesit, mekanizmat pér té trajtuar kostot e mundshme pér to;

gj) Detyrimet e mundshme, nése ka, té autoriteteve publike pérkatése ose té Institucionit
Pérgjeqgjés;

h) Rrethanat, né té cilat Institucioni Pérgjegjés ka té drejtén té marré pérsipér,
pérkohésisht, administrimin e rrjetit t& infrastrukturés, pér sigurimin e njé shérbimi té
efektshém dhe té pandérpreré dhe, né rastin e déshtimit nga zhvilluesi, té& pérmbushé
detyrimet e tij kontraktuale, pér té rregulluar shkeljen e kontratés;

1) Cdo kufizim ose kusht té zbatueshém pér transferimin e té drejtave dhe té detyrimeve té
zhvilluesit, sipas kontratés;

J) Cdo kufizim ose kusht pér transferimin e njé interesi kontrollues té zhvilluesit;

k) Pérkufizimi dhe pasoja e forcés madhore, ndryshimi né ligj dhe ndryshime té tjera né
rrethana (duke pérfshiré c¢do té drejté té paléve pér té kérkuar kompensimin ose
rishikimin e kontratés);

II) Pérgjegjésiné sociale;

I) Garancité pér t’u pérmbushur dhe politikat e sigurimeve dhe té drejtave té punonjésve
gé duhet té ndigen nga zhvilluesi pér zbatimin e projektit;

m) Procedurat e rregullimit té shkeljes sé kontratés, té béré nga njéra prej paléve

n) Kushtet dhe Procedurat pér ndryshimin dhe/ose pérfundimin e kontratés, té drejtat dhe
detyrimet e paléve, me kalimin e afatit apo pérfundimin e kontratés (duke pérfshiré
mekanizmin e transferimit té sendeve pasurore, té teknologjisé, kompensimit,
shérbimin e trajnimit dhe té mbéshtetjes gé duhet té jepet nga zhvilluesi);

0) Ligjin e zbatueshém dhe mekanizmat pér zgjidhjen e mosmarréveshjeve gé mund té
lindin ndérmjet Institucionit Pérgjegjés dhe zhvilluesit;

p) Té drejtat dhe detyrimet e paléve pér informacionin konfidencial.
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Pjesé e késaj shtojce éshté dhe Draft Kontrata e méposhtme:

DRAFT-KONTRATIE

né lidhje me ndértimin, zhvillimin, mirémbajtjen dhe operimin e Zonés sé
Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik

NDERMJET

MINISTRISE SE ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISE DHE
SIPERMARRJES

DHE

SHOQERISE/BASHKIMI | PERKOHSHEM | SHOQERIVE

TIRANE ME, 2017
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DRAFT - KONTRATE

KJO KONTRATE ka pér objekt ndértimin, zhvillimin, mirémbajtjen dhe operimin e Zonés sé

Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né , Qytetin e , lidhet né Tirané,
sotné daté . .2015, pér njé periudhé kohore prej vitesh, midis paléve kontraktuese,
Si mé poshté:

1. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes, gé mé poshté do

té quhet “INSTITUCION PERGJEGJES”, pérfagésuar nga :

Titullari i Ministriseé,

dhe

. Shoqéria/Bashkimi i pérkohshém i shogérive, gé né vijim do té quhet “ZHVILLUESI”,
pérfagésuar  nga : lindur  mé dhe  banues
né , identifikuar me letérnjoftimi Nr

KUSHTE PARAPRAKE

A)

Institucioni Pérgjegjés ka tagrat té nénshkruajé kété kontraté né pérputhje me.

Ligjin nr. 9789, daté 19.07.2007 “Pér krijimin dhe funksionimin e zonave té teknologjisé
dhe zhvillimit ekonomik™, té ndryshuar;

VKM Nr 646, daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes
s€ zhvilluesit né Zonén e Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik™;

VKM Nr 647, daté 22.07.2015 “Pér miratimin e procedurave e t€ kritereve pér pérfitimin e
lehtésirave fiskale nga zhvilluesit dhe operatorét qé operojné né zonat e teknologjisé dhe
zhvillimit ekonomik™;

VKM Nr 262, daté, 06.04.2016 "Pér shpalljen e zonés sé teknollogjisé dhe zhvillimit

ekonomik né Spitallé , Durrés™ i ndryshuar.

*k%k
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DUKE PASUR PARASYSH sa ne sipér palét kané negociuar kushtet e késaj draéontrate

dhe déshirojné té lidhin até duke pércaktuar té drejtat dhe detyrimet respektive si vijon:

NENI 1

Pérkufizime

Kurdoheré qé pérdoren né kété Kontraté (duke pérfshiré Anekset e saj), pér sa kohé gé konteksti

nuk e kérkon ndryshe, termat e méposhtme do té kené kuptimet e méposhtme:

Vi.

Vii.

viii.

"Kontraté" do té thoté kjo Kontraté pérfshiré té gjithé Anekset e saj, té cilét konsiderohen
se pérbéjné pjesé integrale e té pandashme té saj.

“Data Aktuale e Pérfundimit té Punimeve” &shté data e léshimit té Certifikatés sé
Pérfundimit né pérputhje me nenin 29.

"Autorizime™ nénkupton ¢do miratim, leje, liéencé, autorizim, certifikatén, akt tjetér
administrativ gé akordon té drejta, léshimi ose rinovimi i té cilave éshté pérgjegjési e ¢do
organi administrativ t¢ administratés shtetérore, géndrore dhe/ose lokale dhe qé éshté i
nevojshém pér zbatimin e késaj kontrate nga Zhvilluesi.

“Rregulla dhe Norma té Zbatueshme” jané normat me karakter teknik, pér shéndetin dhe
siguriné, té ndértimit, té mbrojtjes sé ambientit, si dhe té tjera té pércaktuara né ligje e akte

nénligjore né fugi né territorin e Republikés sé Shqipérisé.

"Dité Pune' nénkupton té gjitha ditét e javés pérvec té shtunave, té dielave dhe ditéve té
festave zyrtare né Republikén e Shqipérisé, sipas pércaktimeve né Kodin e Punés té R.SH.
pér ¢do pagartési gjaté zbatimit té kontratés.

“Pretendime” né lidhje me njé Palé, do t€ thoté t& gjitha kérkimet, padité, sanksionet e
aplikuara, procedimet ligjore, pretendimet, vlerésimet, vendimet, zhdémtimet, kushtet
penale, gjobat, detyrimet, kérkesat, shpenzimet, shpenzimet e arsyeshme faktike té ¢do lloji,
duke pérfshiré tarifat e arsyeshme ligjore, si dhe humbjet e shkaktuara ose té pésuara nga

Pala, duke pérfshiré edhe fitimin e munguar.

"Njoftim Pérfundimi** nénkupton njoftimin e dhéné nga Zhvilluesi pér Institucionin
Pérgjegjés, si¢c specifikohet né Nenin 23, i cili tregon Datén Aktuale té Pérfundimit té
Punimeve.

"Raport Pérfundimi'* nénkupton raportin e pérfundimit qé duhet té nxirret nga Institucioni

Pérgjegjés né lidhje me pérfundimin e punimeve.
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Xi.

Xii.

Xiil.

Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

XiX.

"Projekt Konceptual™ nénkupton projektin e pérgatitur nga Zhvilluesi dhe té paraqitur si
pjesé e ofertés sé tij teknike té bashkélidhur si Aneksi “Oferta e Zhvilluesit” ku pérfshihen

skica, raporte, dokumente, programe, llogaritje etj.

""Té drejtat e Zhvilluesit™ nénkuptojné té drejtat e Zhvilluesit gé nga Data e Hyrjes né

Fuqi, si¢ parashikohen né vijim né Nenin 3.

“Ngjarja e Qenies né VVonesé” jané ngjarjet e genies né vonesé, té parashikuara né nenin
47.

“Tarifa e pérdorimit té zonés” pérbéhet nga tarifa qé i paguhen/jané paguar nga Zhvilluesi,

Institucionit Pérgjegjés sic pérkufizohet, pércaktohet dhe rregullohet me nenin 9.

""Marréveshje Ndértimi' nénkupton marréveshjen e ndértimit gé duhet té lidhet ndérmjet

Zhvilluesit dhe njé shogeérie tregtare ndértimi.

"Kufiri maksimal i Démeve té Likujdueshme pér vonesé né mbarimin e ndértimit™
nénkupton kufizimin e démeve té likujdueshme té ndértimit né pérputhje me Nenin 34, mé

poshté.

"Faza e Ndértimit" nénkupton periudhén kohore nga data e parashikuar né nenin 7, mé

poshté deri né Datén e Pérfundimit té€ Punimeve.

"Sigurim Kontrate” éshté Sigurimi i Kontratés si¢ pércaktohet né dokumentet standarde té
procedurés konkurruese, i cili shérben pér té garantuar Institucionin Pérgjegjés lidhur me

pérmbushjen né kohé dhe cilési té detyrimeve té Zhvilluesit sipas késaj kontrate.

"Punime Ndértimi*, jané té gjitha punimet gé nevojiten pér ndértimin dhe operimin e
zonés, duke pérfshiré po pa u kufizuar punimet pér té siguruar infrastrukturén rrugore, rrjetin
e furnizimit me ujé, shkarkimit té ujérave té zeza, té bardha, rrjetin e furnizimit me energji
elektrike, shérbimet e telekomunikimit, té furnizimit me gaz.

"Data e Planifikuar e Pérfundimit té Punimeve té Ndértimit" nénkupton datén e réné

dakord té pérfundimit dhe pranimit té Fazés sé Ndértimit nga Institucioni Pérgjegjés.

"Institucion Pérgjegjés’ éshté Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe

Sipérmarrjes, ose ¢do organ suksedues i saj. “Pgrfagésues i Institucionit Pérgjegjés"
nénkupton ¢do pérfagésues gé Institucioni Pérgjegjés mund té caktojé heré pas here pér ta

pérfagésuar até né lidhje me zbatimin e késaj Kontrate duke pérfshiré kétu me ndértimin,
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XX.

XXi.

XXil.

XXiil.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVIl.

testimin dhe pranimin e Punéve té Ndértimit, me kusht gé, Institucion Pérgjegjés té njoftojé
menjéheré Zhvilluesin pér ¢do ndryshim ose zévendésim té tij.

“Zhvilluesi” éshté shogéria ose bashkimi i pérkohshém i shoqgérive, i cili éshté shpallur fitues ne
pérfundim té procedurés konkurruese ose shogéria tregtare e cila krijohet me géllim
implementimin e projektit e krijuar né pérputhje me ligjet gqé rregullojné themelimin dhe
funksionimin e shogérive tregtare né Republikén e Shqipérisé, si¢c pércaktohet né nenin 5, té

kontratés.

"Kontroll i Zhvilluesit™ i pérdorur si emér ose folje nénkupton kontrollin e shogérisé nga
pjesémarrésit né kapitalin e saj, né pérputhje me parashikimet e legjislacionit né fuqi pér
shoqérité tregtare.

"Projekti i Detajuar™ nénkupton projektin e detajuar né lidhje me Zonén e Teknologjisé
dhe Zhvillimit Ekonomik, i cili paraqgitet nga Zhvilluesi né kérkesén e tij pér leje/licencé
ndértimi.

""Ligj/e Mjedisore' nénkupton/jné legjislacionin mbi mjedisin, duke pérfshiré ligjet qé
kané té béjné me pérdorimin e tokés, planifikimin, vlerésimin mjedisor, trashégiminé
mjedisore, ujin, ujémbledhésit, lumenjté, detin, shtretérit e detit, bregun e detit, plazhet,
ajrin, tokén, ujérat néntokésore ose ujin, zhurmén, tokén, pérdorimin e kimikateve,
substancat e rrezikshme, shtresén e ozonit, mbetjet, mallrat e rrezikshme, rregulloren e
ndértimit, zénien e ndértesave, shéndetin publik, shéndetin dhe siguriné né puné, rrezikun
mjedisor dhe aspekte té tjera té mbrojtjes sé mjedisit té rregulluara me akte nénligjore dalé
né zbatim té kétyre ligjeve.

"Data e Hyrjes né Fugi'™ do té jeté data e hyrjes né fugi t¢ Vendimit té¢ Késhillit té
Ministrave, g€ né zbatim té nenit 20 t& VKM Nr 646, daté 22.07.2015 “Pér pércaktimin e
procedurave e té kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe
zhvillimit ekonomik”, miraton kété kontraté.

""Njoftim Déshtimi** ka kuptimin e parashtruar né Nenin 30 mé poshté.

“Certifikaté e Pérfundimit” &shté ¢ertifikata e pérfundimit qé léshohet nga Institucion
Pérgjegjés né kushtet e nenit 29, e cila vérteton pérfundimin paraprak té Punéve, pa cénuar
garancité e parashikuara shprehimisht né té ose té parashikuara nga legjislacionishqiptar.
"Dokumentet e Financimit™ nénkuptojné marréveshje huaje, njoftime, obligacione,
marréveshje me shkrim, marréveshje garancie, deklarata regjistrimi ose deklarimi,
marréveshje varésie, hipoteke, vepra besimi, marréveshje kredie, marréveshje blerjeje
policash ose obligacionesh, marréveshje pjesémarrjeje dhe dokumente té tjera té regjistruara

nga zhvilluesi né lidhje me financimin e projektimit, prokurimit, ndértimit, operimit dhe
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XXViili.

XXiX.

XXX.

XXXI.

XXXIl.

XXXIil.
XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVil.

mirémbajtjes sé projektit (ku financimi mund té ndahet né faza sipas zhvillimit me Faza) dhe
pér ushtrimin e té Drejtave té Zhvilluesit, duke pérfshiré ¢cdo modifikim, plotésim, zgjerim,
rinovim dhe zévendésim té njé financimi té tillé.

"Pala Financuese™ nénkupton ¢cdo person ose persona gé japin financim, borxh, hua ose
rifinancim shoqérisé, pér projektimin, ndértimin, operimin dhe mirémbajtjen e Zonés sé
Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, si dhe pér ushtrimin e té Drejtave té& Zhvilluesit, si
dhe pasardhésve dhe pérfituesve té tyre té lejuar duke pérfshiré ¢do agjent ose administrues
té besuar pér até person ose persona.

""Ngjarje e Forcés Madhore' ka kuptimin e pércaktuar né nenin 45.

"Praktiké e Industrisé sé Miré" nénkupton praktikat, metodat, standardet, procedurat dhe
rekomandimet né pajtim me ligjet pérgjithésisht té ndjekura né lidhje me zhvillimin e Zonés
sé Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né lidhje me projektimin, ndértimin, operimin dhe
mirémbajtjen e Zonave té Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik gé mund té pritet né
ményré té arsyeshme nga njé kontraktor, inxhinier ose operator i afté dhe me pérvojé, sipas
rastit, nén té njéjtat rrethana ose né rrethana té ngjashme, praktikat, metodat, standardet dhe
procedurat e té cilave do té pérfshijné pa kufizim Standardet dhe Normat e Zbatueshme né
Republikén e Shqipérisé.

"Démet e Shlyera™ ka kuptimin e atyre démeve té shlyera gé paguhen nga Zhvilluesit né
pérputhje me Nenet 34 dhe 40, mé poshté.

"Pasojé e Ré&ndé Materiale™ nénkupton ¢do pasojé té réndé materiale mbi (i) aftésiné e
Zhvilluesit pér té ushtruar dhe pérmbushur ¢cdo té drejté dhe detyrim sipas Kontratés nén
rrethana normale dhe/ose (ii) ligjshméring, vlefshméring, natyrén detyruese ose
zbatueshmériné e Kontratés.

"Veprim Qeveritar i Pafavorshém Material™ ka kuptimin e pércaktuar né nenin 46.
"Marréveshja O&M" nénkupton marréveshjen e operimit dhe mirémbajtje gé¢ mund té
lidhet ndérmjet njé subjekti dhe Zhvilluesit, nése ka.

"Faza e Operimit™ nénkupton periudhén kohore gé ka kaluar nga Data Aktuale e
Pérfundimit té Punimeve deri né fund té Afatit té kontratés.

“Kufiri maksimal i Démeve té Likujdueshme té Operimit dhe Mirémbajtjes” &éshté
kufiri maksimal i démeve té shlyera té mirémbajtjes sé pérmendur né nenin 40, mé poshté.
"Testet e PErmbushjes™ nénkuptojné testet e kryera pér Fazén e Ndértimit dhe gé mund té
kérkohen né ményré té arsyeshme nga Institucioni Pérgjegjés pér Fazat pasuese té
Zhvillimit.
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XXXVIll.

XXXIX.

xl.

xli.

xlii.

xliii.

xliv.

xlv.

xlvi.

xlvii.

"Detyrimet e Fazés pas Pérfundimit™ nénkuptojné detyrimet e fazés pas pérfundimit, té
referuara né Nenin 33, mé poshté.

"Projekt" nénkupton (i) projektimin, financimin, ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe
transferimin pérfundimtar té pronésisé (nése dhe né masén e zbatueshme) té Zonés sé
Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né pajtim me dhe sipas standardeve dhe normave té
zbatueshme teknike dhe me kété Kontraté.

“Zoné” éshté sipérfaqja prej  ha toké n€ zonén kadastrale | q€ zhvillohet nga
Zhvilluesit pér gjithé kohézgjatjen e késaj Kontrate. Vendndodhja e sakté e Zonés sé
projektit €shté né Aneksin “Harta e Zoné€s

“Pérdorues” jané té gjithé personat fiziké ose juridiké vendas ose té huaj, té cilét ushtrojné

veprimtari ekonomike brénda zonés, né pérputhje me dispozitat e ligjit Nr. 9789 daté

19.07.2007“Pér krijimin dhe funksionimin e zonave t& teknologjisé dhe zhvillimit

ckonomik’> | ndryshuar.

""Ngjarje e Zgjatur e Forcés Madhore' nénkupton njé Ngjarje té Forcés Madhore gé (i)
zgjat mé shumé se njéqind e njézet (120) dité té njépasnjéshme nga data kur ka ndodhur ose
(i1) né lidhje me té cilén éshté e garté, gé né datén e ndodhjes, se do té zgjasé mé shumé se
njéqind e njézet (120) dité té njépasnjéshme.

""Gézimi i geté" nénkupton té drejtén ekskluzive té Zhvilluesit pér té poseduar, pérdorur dhe
gézuar Zonén e Projektit, zonat né ndértim, duke pérfshiré Ambientet Ekzistuese, si dhe té
Drejtén e Kalimit gjaté gjithé kohézgjatjes, sé késaj kontrate, pa ndérhyrje té panevojshme
nga Institucion Pérgjegjés ose ndonjé organ tjetér administrativ shtetéror, gendror ose lokal.
“E Drejta e Kalimit” éshté e drejta e kalimit mbi ose nén dhe e hyrjes dhe daljes pér né dhe
nga Zona dhe ¢do pjesé e tij pa ndérhyrje té panevojshme nga njé palé e treté pér géllimin e
zbatimit té késaj Kontrate.

"Eksperti Teknik dhe Ekonomik" nénkupton ekspertin e caktuar bashkérisht nga Palét pér
géllime pajtuese, sipas Nenit 57.

"Afati"" nénkupton kohézgjatjen e késaj kontrate pér njé periudhe prej _ nga Data e
Hyrjes né Fuqi, pér sa kohé gé kjo Kontraté nuk do té mbarojé mé paré, ose shtyhet, né
pérputhje me parashikimet e saj.

“Njoftimi i Mbarimit” éshté, né lidhje me Institucionin Pérgjegjés ose Zhvilluesin, sipas
rastit, njé njoftim nga njéra Palé drejtuar Palés tjetér qé tregon qé kjo Kontraté do té mbarojé
pas (i) njé Qenieje né Vonesé té Zhvilluesit ose Qenieje né Vonesé té Institucionit
Pérgjeqgjés, sipas rastit, né lidhje me pérmbushjen e njé detyrimi i cili nuk éshté korrigjuar
brenda afatit kohor pérkatés té parashikuar né Kontraté (né masén e zbatueshme), (ii), né rast
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xlviii.

té shkeljes sé neneve 5 dhe 6 té kontratés, ose njé Ngjarje e Zgjatur e Forcés madhore gé
pérbén shkakun e mbarimit dhe datén e mbarimit faktik té késaj Kontrate, gé né ¢do rast nuk
do té jeté mé paré se tridhjeté (30) dité pas marrjes sé njé njoftimi té tillé.
"Punime™ nénkuptojné ¢do pérgatitje toke, ndértim dhe punime rehabilitimi (né shkallén e
zbatueshme) gé duhet té kryhen né Zoné.

NENI 2

Interpretimi

Pér sa kohé gé konteksti i késaj Kontrate nuk e kérkon ndryshe:

Vi.

Vii.

viii.

Fjalét e ¢cdo gjinie pérfshijné gjininé e njéra tjetrés;

Fjalét gé pérdorin numrin njéjés ose shumés gjithashtu pérfshijné numrin shumés ose njéjés,
pérkatésisht, pérve¢ kur pérjashtohet shprehimisht (p.sh, Faza e ndértimit dhe Fazat e
ndértimit kané kuptime té ndryshme);

Pjesa Hyrése dhe Anekset, Dokumentet dhe Shtojcat e késaj Kontrate do té formojné pjesé
pérbérése té saj dhe té pandashme té saj.

Referencat ndaj ¢do miratimi pérfshijné ¢do ndryshim ose ri-miratim dhe ¢do rregull ose
rregullore, té béré sipas atij miratimi;

kurdoheré gé kjo Kontraté i referohet njé numri "ditésh", ky numér do t’i referohet ditéve
kalendarike, nése Ditét e Punés nuk specifikohen;

cdo referencé ndaj njé "muaji” ose "viti" do té interpretohet si referencé ndaj njé muaji ose
viti kalendarik;

cdo fjalé, term, frazé dhe shkurtim me germa kapitale, pérdorur specifikisht né ndonjé
Aneks, Shtojcé ose Lidhje ose ndonjé Aneks ose Shtojcé do té kené kuptimet e pércaktuara
né até Shtojcé ose Bashkélidhje, sipas rastit;

né rast té ndonjé mos pajtueshmérie midis ndonjé fjale me germa kapitale, termi té
pérkufizuar, fraze ose shkurtimi té pércaktuar né Nenin 1 dhe c¢cdo dispozite, fjale, termi,
fraze ose shkurtimi me germa kapitale té pércaktuar né ndonjé Aneks, Shtojcé ose
Bashkélidhje, kuptimi i pércaktuar né até Aneks, Shtojcé ose Bashkélidhje do té keté
pérparési mbi kuptimin e pércaktuar né Nenin 1, pér sa kohé gé konteksti i késaj Kontrate
nuk e kérkon ndryshe;

né rast té njé konflikti ndérmjet neneve dhe Anekseve ose Shtojcave, Palét do té pérpigen té
zgjidhin konfliktin né rradhé té paré, duke e lexuar kété Kontraté né térési dhe dispozita qé
éshté mé specifike do té keté pérparési. Nése konflikti vazhdon té ekzistojé pavarésisht
pérpjekjeve té Paléve pér ta zgjidhur até si¢ parashikohet né fjaliné paraardhése, pérparésia e

dokumenteve do i referohet késaj hierarkie: termat e referencés sé procedurés konkurruese,
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Oferta e Zhvilluesit, kontrata me zhvilluesin, anekset e kontratés; dispozitat e Anekseve ose

Shtojcave do té kené pérparési; dhe

X.  ftitujt e neneve, kapitujve né kété Kontraté dhe Tabela e Léndés vendosen pér lehtési dhe

vetém pér géllime reference dhe nuk ndikojné né ndonjé ményré interpretimin e késaj

Kontrate.

TE DREJTAT E ZHVILLUESIT - ZONA
NENI 3

Dhénia e té Drejtave té Zhvilluesit

Data e Hyrjes né Fuqi éshté data e hyrjes né fugi té Vendimit té Késhillit t¢ Ministrave gé miraton

kontratén, pas nénshkrimit té saj nga palét.

Nga Data e Hyrjes né Fugi, Institucion Pérgjegjés i jep Zhvilluesit, i cili pranon, té drejtat

ekskluzive gjaté gjithé Afatit pér té:

(i)

(i)
(iii)

(iv)

v)

vi)

projektuar, financuar, ndértuar, testuar, autorizuar (né pajtim me Zhvillimin me Faza) dhe

operuar Zoneén;

patur Gézim té Qeté, né pérputhje me Nenin 4 mé poshté;

lidhur dhe pérfunduar me pérdorues kontrata giraje (ose té ngjashme) pér pérdorimin e

Zoneés, né pérputhje me Nenin 10 (b) té Ligjit “Mbi Krijimin dhe Funksionimin e zonave

Teknologjike t& Zhvillimit Ekonomik™, t€ ndryshuar;

kérkuar nga Institucioni Pérgjegjés té gjithé asistencén e nevojshme lidhur me posedimin

dhe gézimin e geté té zonés, paisjen me té gjitha lejet dhe li€éencat e nevojshme, pa

kufizim, pér ndértimin, operimin, tregtimin e produkteve t&€ Zonés sé Teknologjisé dhe

Zhvillimit Ekonomik, me kushtin gé zhvilluesi ka paragitur té ploté dhe né kohé té gjithé

dokumentacionin e kérkuar nga legjislacioni i zbatueshém Shqiptar né fuqi;

lidhur dhe pérfunduar Marréveshje Operimi dhe Mirémbajtjeje me njé palé té treté té

kualifikuar, ku té drejtat, pérgjegjésité, detyrimet gé rrjedhin drejtpérdrejt ose jo

drejtpérdrejt nga ose né lidhje me kété Marréveshje, kundrejt Institucionit Pérgjegjés dhe

Qeverisé sé Shqipérisé, i takojné Zhvilluesit, pavarésisht nga pérfundimi i ndonjé

Marréveshjeje Operimi dhe Mirémbajtjeje;

zhvilluesi ka detyrimin té dorézojé Zonén dhe té Drejtén e Kalimit dhe transferuar

pronésiné e Zonés dhe té gjithé Ambienteve té zgjeruara Ekzistuese tek Institucioni

Pérgjegjés me pérfundimin e Afatit.
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NENI 4
Dorézimi i sipérfaqges sé zonés

Pa cénuar né asnjé ményré Nenin 3 té mésipérm, e Drejta e Kalimit, Gézimi i Qeté dhe e drejta e
hyrjes i jepet Zhvilluesit pér géllimet e ¢cdo pune ose studimi para ndértimit né Zonés, vetém pasi
Zhvilluesi t’i japé Institucionit Pérgjegjés kopje té Certifikuara té sigurimit gé provojné (gé
Zhvilluesi ka pérftuar té gjitha policat dhe mbulimet me sigurim gé nevojiten pér kéto géllime né
pajtim me Nenin 42). Né lidhje me dorézimin e Zonés, té Drejtén e Kalimit, Gézimin e Qets,
Zhvilluesi pranon Zonén “né gjendjen ekzistuese” nga data e dhénies dhe Institucioni Pérgjegjés
nuk bén asnjé shpenzim (as detyrohet pér ndonjé Pretendim) kundrejt (ose nga) Zhvilluesi né lidhje
me gjendjen e Zonés; megjithaté duke siguruar se Institucioni Pérgjegjés i kérkohet té zhdémtojé
Zhvilluesin né lidhje me ¢do rrethané negative, té shkaktuar nga njeriu né Zoné (duke pérfshiré
ndotjen ose kontaminimin), me kushtin gé kjo rrethané negative té jeté egzistuese, gé né datén e
dhénies sé Zonés. Institucion Pérgjegjés do té béjé té gjitha pérpjekjet e nevojshme pér té asistuar
zhvilluesin né marrédhénie me institucionet pérkatése shtetérore, pér lidhjen e projektit me rrjetin
infrastrukturor kombétar, gjithnjé me kushtin gé zhvilluesi té keté plotésuar né kohé té gjithé
dokumentacionin e kérkuar nga legjislacioni shqiptar né fuqi.

Zhvilluesi pérfiton té drejtat mbi pronén e paluajtshme qgé i vihet né dispozicion né momentin e

rregjistrimit té késaj kontrate né rregjistrat e ZVRPP.

MARREVESHJET
NENI 5

Zhvilluesi

Zhvilluesi ka detyrimin gé:

1. Té themeloje brenda 3 (tre) muajve nga hyrja né fuqi e Kontratés, shogériné g€ do t’i
nénshtrohet té gjitha dispozitave ligjore, gé rregullojné veprimtariné e shogérive tregtare né
Shqipéri.

2. Me krijimin e shogérisé sé re, té gjitha té drejtat dhe detyrimet e lidhura me Zhvilluesin né
kété kontraté do té transferohen te kjo shogéri duke filluar gé nga data e regjistrimit té saj né
Qendrén Kombétare té Regjistrimit.

3. Zhvilluesi dhe shoqgéria e re e krijuar do té jené solidarisht pérgjegjés pér té gjitha té drejtat
dhe detyrimet e parashikuara né kété kontraté.

4. Forma e shoqéris€ s€ re do t&€ jeté “shoqéri me pérgjegjési t€ kufizuar” ose “shoqéri
anonime”, duke funksionuar né pérputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901, date 14.04.2008,

“Pér Tregtarét dhe Shoqérité Tregtare” 1 ndryshuar;
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5. Objekti i shogérisé sé re do té jets ndértimin, zhvillimin, mirémbajtjen dhe operimin e
Zonés se Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né , Qytetin e

Shoqgéria e re do té ushtroje aktivitetin e saj né pérputhje me Periudhén e késaj Kontrate.
6. Shogéria e re do té themelohet vetém nga Zhvilluesi i shpallur fitues.
NENI 6
Detyrimet e zhvilluesit para fillimit té fazés sé ndértimit
Detyrimet e Zhvilluesit pérpara fillimit té ndértimit jané:
1. Brenda njé periudhe prej tre (3) muajsh nga “Data e Hyrjes né€ fuqi”, Zhvilluesi do té sigurojé
dorézimin ndaj Institucionit Pérgjegjés, té:
i) Kopjeve té vértetuara té Aktit t¢ Themelimit, Statutit dhe Certifikatés sé Regjistrimit
Tregtar té Zhvilluesit (shogérisé sé re té Krijuar sipas nenit 5, mésipér);
2. Brenda tre (3) muajve nga Marrja né Dorézim e sipérfages sé Zonés sé Teknologjisé dhe
Zhvillimit Ekonomik, té:

i) Dokumentacionit nga Palét Financuese gé provon dhe konfirmon se éshté béré Mbyllja e
Financimit (kontrata bankare, marréveshje financimi etj) ;

i) Kopje té vértetuara té certifikatave té garancisé gé provojné (sipas bindjes sé arsyeshme té
Institucionit Pérgjegjés) se Zhvilluesi ose palét e treta té kontraktuara prej tij, ka pérfituar
té gjitha policat dhe mbulimet e sigurimeve qé duhet té pérftohen prej tij, pér géllime té
Fazés sé Ndértimit, né pérputhje me Nenin 42;

iii) Versione té draftit pérfundimtar té Marréveshjes sé Ndértimit (nése ka) dhe té
Marréveshjes O&M (nése ka).

3. Brenda gjashté (6) muajve nga Marrja né Dorézim e sipérfages sé Zonés sé Teknologjisé dhe
Zhvillimit Ekonomik me pronési shtetérore dhe né pajtim me Ligjin, Zhvilluesi fillon, mbaron dhe
siguron dorézimin tek Institucioni Pérgjegjés té njé raporti pér céshtjet e ambientit, shoqérisé,
shéndetit dhe sigurisé né kohén e duhur. Ky informacion nuk éshté detyrues shérben vetém pér
géllime informative, dhe pa shkelur asnjé kérkesé té caktuar me Ligj. Pér zonén me pronési private
afati do té pércaktohet né marveshje midis paléve.

4. Brenda gjashté (6) muajve nga Marrja né Dorézim e sipérfages sé Zonés sé Teknologjisé dhe
Zhvillimit Ekonomik me pronési shtetérore dhe né pajtim me Ligjin, Zhvilluesi kérkon né kohén e
duhur dhe pérfiton (dhe pastaj i ruan dhe rinovon né masén e nevojshme) té gjitha autorizimet (duke
pérfshiré licencat) gé kérkohen pér géllimet e Fazés sé Ndértimit, siguron dhe dorézon kopje té

certifikuara té tyre tek Institucioni Pérgjegjés sipas kérkesés sé tij.
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5. Palét pranojné dhe bien dakord gé procesi dhe afati kohor pér pérmbushjen e detyrimeve té
Zhvilluesit té parashikuara né nén-klauzolat 1 deri 3 mé sipér nuk mund té shprehen me saktési né
lidhje me datén e tyre pasi, ndér té tjera mbivendosjet e ndryshme ndérmjet kétyre proceseve (duke
pérfshiré pasojat qé cdo shtyrje e ¢do procesi té tillg, i parashikuar ose jo nga Ligji, mund té keté
mbi ¢do proces tjetér), dhe késhtu pérmbushja nga Zhvilluesi i detyrimeve té tij pér té filluar dhe
pérfunduar secilin nga kéta procese pércaktohet gjithmoné duke patur parasysh rrethanat e
arsyeshme, dhe né rastin e njé vonese té asryeshme té njé procesi té tillé pér té cilin nuk mund té
fajésohet Zhvilluesi dhe gé ka efektin e vonesés sé fillimit ose zbatimit té Fazés sé Ndértimit, té
gjitha afatet e réndésishme né lidhje me ndértimin sipas késaj Kontrate konsiderohen té shtyhen
automatikisht me kohézgjatjen e késaj vonese. Né té njéjtén masé do té zgjatet dhe afati i késaj
kontrate.

NENI 7

Fillimi i Fazés sé Ndértimit

Fillimi i Fazés sé Ndértimit do té konsiderohet kur té jené pérmbushur té gjitha detyrimet e
parashikuara né nenin 6.

NENI 8

Ekzekutimi mbi Sigurimin e Kontratés

Né rast té shkeljes materiale nga njé Palé té detyrimeve té parashikuar né nenin 6 mé lart, gé nuk
justifikohet nga njé Ngjarje e Qenies né Vonesé nga njé Institucion Pérgjegjés, njé Veprim
Qeveritar i Pafavorshém Material, njé ngjarje té Forcés Madhore ose parashikuar ndryshe me Ligj,
Pala qé pretendon shkeljen ka té drejté t’i b&jé Palés tjetér Njoftimin e Mbarimit.
Né rastin kur mbarimi rezulton nga njé shkelje e Zhvilluesit, sipas parashikimit t€ mésipérm,
Institucion Pérgjegjés ka té drejté té ekzekutojé Sigurimin e Kontratés, krahas démshpérblimeve té
tjera g€ mund t'i takojné sipas késaj kontrate.

NENI 9

Tarifa pér pérdorimin e zonés

Zhvilluesi duhet t’i paguaje Institucionit Pérgjegjés té t&€ ardhurave vjetore té realizuara nga
Zhvilluesit né lidhje me aktivitetin e Zonés, té vértetuara népérmjet deklaratave pérkatése
financiare.
Tarifa nga Zhvilluesi pér Institucionin Pérgjegjés béhet e kérkueshme me bazé vijetore, brenda
néntédhjeté (90) ditéve nga dorézimi i bilancit té Zhvilluesit prej organeve tatimore.
Tarifa né leké i paguhet Institucionit Pérgjegjés, brenda 30 ditéve nga léshimi i faturés, nga
Institucioni Pérgjegjés, Zhvilluesit. Pér ¢do dité vonese, té pagesés sé tarifés, paguhet njé kamat
vonesé prej % e vlerés.
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Mos pérmbushja e detyrimit té pagimit té tarifés, brenda 90 dité nga data e fillimit té kamatés sé
voneseés, legjitimon Institucionin Pérgjegjés té dérgojé Njoftim Mbarimin pér Zgjidhjen e Kontratés.
KONTROLLI - INVESTIMET MINIMALE TE KAPITALIT
NENI 10
Kontrolli
Deri né pérfundim té Afatit, Zhvilluesi, kontrollon shogériné e projektit, me kusht gé; (i) cdo
pjesémarrés né kapitalin e shoqérisé (duke pérfshiré pjesémarrésin Kryesor) té keté té drejté té
transferojé pjesét e tij lirisht né njé pjesémarrés tjetér (ortak/aksionar) né ¢do kohé gjaté Afatit nése
ky transferim nuk rezulton né transferimin e Kontrollit nga Pjesémarrési Kryesor dhe (ii) cdo
transferim tjetér (duke pérfshiré njé transferim té Kontrollit) i nénshtrohet aprovimit paraprak té
Institucionit Pérgjegjés, qé nuk mbahet apo vonohet né ményré té paarsyeshme; po ashtu me kusht
gé né lidhje me cdo transferim té propozuar né palé té treta (duke pérfshiré transferimin e
Kontrollit), Institucioni Pérgjegjés i kushton réndésiné e duhur eksperiencés, gjendjes financiare (gé
pérfshin mbéshtetjen me kredi nga palét e treta), géndrueshmériné dhe reputacionin e

ortakut/aksionerit pérfitues.

NENI 11

Kufizime né veprimtariné e zhvilluesit

Zhvilluesi, pa pélgimin paraprak té Institucioni Pérgjegjés nuk do té pérfshihet né ndonjé biznes
tjetér té ndryshém nga Projekti, jashté Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik.

NENI 12

Autorizimet
Zhvilluesi do té marré, ruajé dhe rinovojé gjithmoné té gjitha Autorizimet e kérkuara ose té
dobishme pér Projektin (me shpenzimet e veta por me asistencén e arsyeshme té Institucionit
Pérgjegjés, kur kérkohet), sipas legjislacionit shqiptar né fuqi.
Ndértimi i Zonés
NENI 13
Projekti Konceptual dhe Projekti i Detajuar

Zhvilluesi do té ndértojé Zonén né pérputhje té ploté me Projektin Konceptual, si dhe Projektin e

Detajuar, té pérshtatur dhe/ose pérmirésuar né pérputhje me parashikimet e Nenit 15, mé poshté.

NENI 14
Normat dhe rregullat e zbatueshme
Normat dhe rregullat e zbatueshme nga Zhvilluesi gjaté ndértimit té zonés jané ato té parashikuara

né aktet ligjore dhe nénligjore né fuqi.
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NENI 15
Projektimi dhe Ndértimi

Me koston dhe shpenzimet e veta, Zhvilluesi do té& pérmbushé projektimin, prokurimin, ndértimin,
né kuptim té pérkufizimit t€ dhéné “Punime Ndértimi” té nenit 1 dhe testet ¢ pérmbushjes pér

Zonén, né pérputhje me:

(1) Projekt Konceptual dhe Projektin e Detajuar té paragitur né Institucioni Pérgjegjés;
(i) Periudhat e ndértimit, Grafikun e Punimeve té referuara né AneksinoGrafiku i
Punimeve;

(iii) Specifikimet teknike gjithépérfshirése, sipas legjislacionit né fuqi, t’i paraqiten pér
rishikim autoriteteve pérgjegjése, tre (3) muaj para fillimit t&8 Punimeve té Ndértimit;

(iv) Praktikés sé Industrisé sé Miré.

NENI 16

Pérgjegjésia e Zhvilluesit mbi Projektin

Zhvilluesi do té jeté ekskluzivisht pérgjegjés pér ¢do mangési né projektin e Zonés. Pamundésia e
Institucionit Pérgjegjés pér té kundérshtuar ndonjé projekt, skicim projekti ose specifikim apo
ndryshim ndaj tij nuk do té interpretohet si hegje doré nga Institucioni Pérgjegjés té ndonjé prej té
drejtave té tij sipas késaj Kontrate ose né ndonjé ményré ta lehtésojé Zhvilluesin nga detyrimet e tij
si mé poshté. Né vijim sa mé sipér, Zhvilluesi do té jeté ekskluzivisht pérgjegjés pér fizibilitetin
teknik, kapacitetin operacional dhe besueshmériné e projektit té zonés dhe ¢cdo komponent té tij.

NENI 17

Vonesa né realizimin e punimeve

Nése njé pengesé jashté kontrollit t& Zhvilluesit ka té ngjaré té conte né njé vonesé né realizimin e
Punimeve ose né arritjen e ndonjé prej Periudhave té Réndésishme, Zhvilluesi duhet t’i dérgojé njé
raport Institucionit Pérgjegjés brenda tridhjeté (30) ditésh pune né lidhje me zbulimin e pengesés,
duke parashtruar arsyet gé cuan ose do té cojné né njé vonese té tillé, dhe masat gé do té ndigen pér
té shmangur ose minimizuar vonesén né pérfundimin e Punimeve nga Data e Planifikuar e
Pérfundimit. Ky parashikim nuk do té cénojé té drejtén mbi shtyrjen e afateve té parashikuara né

grafikun e punimeve nga zhvilluesi né pérputhje me Neni 20.
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NENI 18

Sistemi i Sigurimit té Cilésisé

€)) Sistemi i Sigurimit té Cilésisé té Zhvilluesit: Para fillimit t& njé punimi, Zhvilluesi do té

vendosé€ Sistemin e Sigurimit t€ Cilésis€é q€é do t’i vihet né€ dispozicion Institucioni
Pérgjegjés. Zhvilluesi do té zbatojé Sistemin e Sigurimit té Cilésisé gjaté pérmbushjes sé
Punimeve pérkatése.

(b) E drejta e Institucion Pérgjegjés pér té kontrolluar kérkesat e cilésisé: Institucion

Pérgjegjés do té keté té drejtén brenda orarit t& punés pér té ndjekur ose shqgyrtuar
inspektimet e kontrollit té cilésisé dhe metodat pér té konfirmuar se ¢cdo z& Punimesh éshté
né pérputhje me kérkesat e késaj Kontrate. Zhvilluesi do té asistojé né realizimin e kétyre
kontrolleve.

(© Pamundésia pér té pérmbushur kérkesat e cilésisé dhe sigurisé: Nése Punimet ose ndonjé

z€ i tyre nuk pajtohet me ndonjé aspekt material té késaj Kontrate (duke pérfshiré kérkesat
e cilésisé ose sigurisé), Institucioni Pérgjegjés mund té njoftojé Zhvilluesin né lidhje me
kété pamundési. Zhvilluesi do té ndregé ose fillojé té ndreqé materialisht defektin,
gabimet e Projektit Konceptual, mosveprimet, gabimet, defektet etj, brenda gjashtédhjeté
(60) ditésh nga njoftimi i Institucionit Pérgjegjés.

NENI 19

Raportet e Ecurisé sé Ndértimit

Gjaté Fazés sé Ndértimit, Zhvilluesi do t’i parages€ Institucionit Pérgjegjés; raportin vjetor té
ecurisé duke dhéné detaje né lidhje me (i) zérin e Punimeve, si té pérfunduara dhe ato né progres,
(if) punén e parashikuar té pérfundojé gjaté vitit né vazhdim, (iii) ecuriné drejt afateve té
pércaktuara né grafikun e punimeve, (iv) kohén e llogaritur deri né pérfundimin e Punimeve, (v) ¢do
ngjarje ose rrethané gé ka té ngjaré té pengojé ose vonojé né ményré té arsyeshme arritjen e afateve
té pércaktuara, dhe (vi) ¢cdo ¢éshtje tjetér gé mund té kérkojé Institucion Pérgjegjés né ményré té
arsyeshme.

Raporti 1 Ecurisé duhet t’i paraqitet Institucionit Pérgjegjés sé bashku me raportet e organeve
shtetérore té cilat sipas legjislacionit shqiptar né fuqi jané pérgjegjése pér monitorimin dhe

kontrollin gjaté kryerjes sé punimeve.
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NENI 20

Shtyrja e Afateve té pércaktuara né Grafikun e Punimeve

Cdo afat i pércaktuar né grafikun e punimeve, mund té shtyhet me ndodhjen e:
(1) Njé Ngjarje té Forcés Madhore (si¢ parashikohet né Nenin 45);
(i) Njé Ngjarjeje t& Qenies né VVonesé té Institucionit Pérgjegjés (si¢ parashikohet né Neni
48);

Iv) Zbulimit té relikeve kulturore arkeologjike, fosileve, pirgjeve té dheut pér varrime dhe
vendeve pérkujtimore, mbetjeve artistike historike dhe ¢do seksioni tjetér me réndési
arkeologjike, gjeologjike dhe historike mbi Sheshin e Ndértimit, gé rezulton né punime
publike té cilat ndérhyjné né ndértimin e pérfundimit t¢ Punimeve nga Zhvilluesi, me
kusht gé shtyrja té jeté né pérpjesétim me kohézgjatjen e ngjarjes pérkatése (dhe Palét do
té kené t€ drejté t’ia referojné ¢cdo mosmarréveshje n€ lidhje me kété Nen mekanizmit t&
zgjidhjes sé mosmarréveshjeve).

Né rast se ndodhin ngjarjet e lartpérmendura, Zhvilluesi do té keté njé shtyrje té afateve té

pércaktuara né grafikun e punimeve, por né asnjé ményré né kompensim financiar.

NENI 21

Monitorimi dhe Inspektimi i Ndértimit té Zonés

Pérve¢ monitorimit dhe inspektimit nga organet administrative kompetente né pérputhje me
legjislacionin né fugqi, Institucion Pérgjegjés mund té monitorojé dhe inspektojé ndértimin gjaté
Fazés sé Ndértimit né prani t& Zhvilluesit, pas njoftimit t& arsyeshém paraprak pér Zhvilluesin, me
kusht gé ky monitorim dhe inspektim t€ mos shkaktojé pengesé té paarsyeshme ose té ndérhyjé né
ecuriné e ndértimit ose té ndérpresé ndértimin né ményré té papérshtatshme. Rezultatet e
monitorimit dhe inspektimit do té jepen me shkrim né formé té pérmbledhur dhe do té nénshkruhen
nga té dyja Palét me pérfundimin e monitorimit dhe inspektimit.

Zhvilluesi duhet té pérballojé kostot e monitorimit dhe inspektimit té ndértimit e funksionimit té

Zonés nga Institucioni Pérgjegjés.
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Zhvilluesi duhet:
1.

NENI 22
Detyra té tjera té Zhvilluesit

Té sigurojé gé Institucioni Pérgjegjés té keté akses né zoné, me Kkusht t& mos
ndérhyjé ose t€ mos ndérpres€é ndértimin dhe t’i nénshtrohet njoftimit té
arsyeshém paraprak té Zhvilluesit;

Té japé kopje té cdo skicimi dhe dokumentesh projekti, me kérkesé té
Pérfagésuesit té Institucionit Pérgjegjés;

T°1 sigurojé grupe skicash dhe dokumente té tjera Institucionit Pérgjegjés, né
pérputhje me kété Kontratg;

Té parandalojé, kontrollojé dhe té rehabilitojé me shpenzimet e veta ¢cdo ndotje
mjedisore té shkaktuar nga ndonjé Punim;

Té marré té gjitha masat e kérkuara té sigurisé né lidhje me Zonén;

Té eliminojé mbetjet e ndértimit dhe mbeturinat e shembjes né lidhje me
projektin, né pérputhje me legjislacionin pérkatés dhe Praktikén e Industrisé sé
Mirég;

Té mos shkaktojé dém né tubacionet qé kané ekzistuar mé paré, instalimin ose
kanalizimin né Zoné, pér sa kohé gé nuk miratohet nga Institucioni Pérgjegjés;

Té trajtojé té gjitha problemet ose céshtjet gé lindin si rezultat i Projektit,
projektimit, prokurimit, ndértimit, testeve té pérmbushjes sé Zonés né ményrén
ose né pérputhje me kété Kontraté dhe Praktikén e Industrisé sé¢ Miré dhe t’i

paragesé informacion né lidhje me kéto probleme Institucionit Pérgjegjés.

NENI 23

Njoftimi i Pérfundimi

Jo mé voné se pesémbédhjeté (15) dité para pérfundimit té Punimeve pér secilén fazé ndértimi,

Zhvilluesi duhet té nxjerré njé Njoftim Pérfundimi pér Institucionin Pérgjegjés qé té pérmbajé datén

aktuale té Pérfundimit té Punimeve dhe datén pér Testet dhe Inspektimet, si¢ pércaktohen mé poshté

né nenin 24.

NENI 24
Testimet dhe Inspektimet
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Brenda njézet (20) Ditésh Pune nga Njoftimi i Pérfundimit, Zhvilluesi duhet té kryejé Testet e
Inspektimet. Tre dité pérpara se té kryeje Testimet dhe Inspektimet e punimeve, i paraget
Institucionit Pérgjegjés, procedurén e testimit dhe inspektimit dhe detaje né lidhje me té.

Institucioni Pérgjegjés mund té marré pjesé ose té vézhgojé/rishikojé Testet dhe Inspektimet, por
nése Institucioni Pérgjegjés nuk kundérshton ose nuk i pérgjigjet Njoftimit té€ Pérfundimi me shkrim
brenda pesémbédhjeté (15), Ditésh Pune, nga marrja e tij, ose nése nuk éshté i pranishém né kohén e
pércaktuar pér testimin dhe inspektimin, kéto té fundit mund té kryhen né mungesé té Institucionit

Pérgjegjés.

NENI 25
Raportet e Testimit dhe Inspektimit
Pas pérfundimit té€ Testimeve dhe Inspektimeve, Zhvilluesi mund t’i paragesé Institucionit

Pérgjegjés njé raport mbi procedurat dhe rezultatet e tyre.

Neni 26
Pranimi i rezultateve té Testimit dhe Inspektimin
Pas marrjes sé raporteve té pérshkruara né Nenin 25, Institucioni Pérgjegjés duhet té njoftojé me
shkrim Zhvilluesin, brenda pesémbédhjeté (15) Ditésh Pune, pas marrjes sé tyre, nése rezultatet
jané té pranueshme ose té papérputhshme. Mungesa e njoftimit do té konsiderohet pranim né heshtje

i tyre.

NENI 27
Mosrealizimi i Testimit dhe Inspektimit

Nése pjesét pérkatése té Zonés nuk kalojné Testimet dhe Inspektimet, Zhvilluesi duhet:

I.  té marré té gjitha masat e nevojshme korrigjuese pér té ndrequr mospérputhjen, dhe

ii.  té pérsérisé Testimet dhe Inspektimet duke njoftuar, té paktén njé (1) dité para, me shkrim

Institucionin Pérgjegjés.

Pér sa kohé gé nuk specifikohet ndryshe né kété Kontraté, Zhvilluesi duhet té pérballojé kostot dhe
shpenzimet dhe éshté pérgjegjés pér cdo vonesé té ndodhur si rezultat i mos marrjes sé masave té

mésipérme korrigjuese.
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NENI 28
Inspektimi nga organe té tjera shtetérore
Pa réné né kundérshtim apo mbivendosje me nenet nga 24-26, Institucioni Pérgjegjés i merr si té
mirégena té gjitha testimet dhe inspektimet e béra nga organet e tjera shtetérore, té cilat sipas
legjislacionit shqiptar né fuqi, jané pérgjegjése pér realizimin e tyre.
Zhvilluesi ka detyrimin t’i paragesé Institucionit Pérgjegjés té gjitha raportet dhe certifikatat e

Iéshuara nga organet e tjera shtetérore, né lidhje me inspektimin e punimeve té ndértimit né Zoné.

NENI 29
Raporti i Pérfundimit dhe Certifikata e Pérfundimit

Menjéheré pas pérfundimit t€ Punimeve t€ Ndértimit, Zhvilluesi do t’i paragesé Institucionit
Pérgjegjés njé raport pérfundimi dhe ky raport do té firmoset nga Eksperti Teknik dhe Financiar ose
(i) brenda pesé (5) Ditésh Pune té Inspektimit pérkatés té Pérfundimit, ose (ii) brenda pesé (5)
Ditésh Pune pas pérfundimit t&¢ punimeve rregulluese té kérkuara pér té ndrequr ndonjé zé té
renditur né Njoftimin e Mangésive (njé "Raport Pérfundimi™). Raporti pérfundimtar duhet té
paragitet sé bashku me certifikatat sipas nenit 28 mé sipér.

Institucioni Pérgjegjés do té nxjerré njé Certifikaté Pérfundimi jo mé voné se dhjeté (10) dité pas
njoftimit té Raportit té€ Pérfundimit, nése rezultatet e ¢do Raporti Pérfundimi jané té pranueshme.

NEé rast té céshtjeve té paréndésishme né lidhje me Punét e Ndértimit, Certifikata e Pérfundimit do té
Iéshohet me njé listé céshtjesh gé do té duhet té ndregen dhe Zhvilluesi do té ndregé ¢cdo céshtje té
renditur brenda gjashtédhjeté (60) Ditésh Pune nga data qé éshté nxjerré Certifikata e Pérfundimit.
Cdo mosmarréveshje né lidhje me ekzistencén, tipin ose numrin e ¢éshtjeve problematike té

specifikuar mund t’1 referohet mekanizmit t&€ zgjidhjes s€ mosmarréveshjeve.

NENI 30

Nxjerrja e njé Njoftimi Déshtimi

Institucioni Pérgjegjés mund té nxjerré njé njoftim déshtimi (njé “Njoftim Déshtimi”), jo mé voné
se tridhjeté (30) dité pasi Raporti i Pérfundimit tregon se ka njé mospérputhje t& dukshme , té
punimeve me projektin e paragitur gé ¢on né pamundésiné e punimeve pérkatése pér té pérmbushur
kérkesat e Projektit, pér shkak té ndonjé mangésie thelbésore té projektit dhe/ose ndértimit ose

defekti (qofté real ose i parashikuar né ményré té arsyeshme), dhe né kété rast, Zhvilluesi do té jeté i
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autorizuar té ndreqé avariné e supozuar brenda njé periudhe prej gjashtédhjeté (60) ditésh pas
marrjes sé Njoftimit té€ Déshtimit dhe né ¢do kohé gjaté periudhés sé ndregjes prej gjashtédhjeté
(60) ditésh, mund ta referojé céshtjen pér pércaktim nga mekanizmi i zgjidhjes sé
mosmarréveshjeve.

Pér ménjanimin e dyshimit, cdo mospérputhje e Punéve me specifikimet e shogéruara me kriteret e

vlerésimit té ofertés, konsiderohet té pérbéjé njé mospérputhje léndore pér géllimet e kétij Neni.

NENI 31
Pranimi né heshtje i punimeve
Nése Institucioni Pérgjegjés nuk léshon njé Certifikaté Pérfundimi né pérputhje me Nenin 30, ose
nuk nxjerr njé Njoftim Déshtimi né pérputhje me Nenin 30, Certifikata e Pérfundimit do té
konsiderohet té jeté Iéshuar, pas skadimit té periudhés prej dhjeté (10) ditésh, té parashikuar né kéto

Nene.

NENI 32
Mos hegja doré

Ngjarjet e méposhtme:

(i) Inspektimi dhe pranimi i té gjitha ose pjeséve té punimeve, materialeve, pajisjeve ose

makinerive té zonés nga Institucion Pérgjegjés, ose

(i) I&shimi i Certifikatés sé Pérfundimit,
nuk do té lehtésojné Zhvilluesin nga ndonjé prej detyrimeve ose pérgjegjésive té tij, né lidhje me
ndonjé defekt ose vonesé né projektin, ndértimin, operimin, testimin, fillimin dhe/ose pérfundimin e

pjeséve pérkatése té Zonés.

NENI 33

Detyrimet pas Pérfundimit

Jo mé voné se tre (3) muaj pas Pérfundimit té Punimeve té Ndértimit, Zhvilluesi duhet t’i dorézojé
Institucionit Pérgjegjés materialet e méposhtme né lidhje me Fazén pérkatése:
i. Té gjitha té dhénat teknike (duke pérfshiré raportin e projektimit, llogaritjen dhe
dokumentet e projektit, si té printuara edhe né formé elektronike, duke pérfshiré té gjitha
udhézimet e nevojshme té programit) né lidhje me projektin dhe ndértimin e zonés sipas

Fazés pérkatése né (dy (2) kopje);
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ii.  Materialet teknike dhe skicimet e ndértimeve, duke pérfshiré skicimet origjinale (duke
pérfshiré skicimet "si¢ ndértohen™), dokumentet, udhézimet dhe certifikatat e cilésisé, té
dhénat e inspektimit ( dy (2) kopje); dhe

iii.  Cdo dokument ose material tjetér teknik né lidhje me Fazén pérkatése té Ndertimit, si¢
éshté kérkuar né ményré té arsyeshme nga Institucioni Pérgjegjés (dy (2) kopje).

Zhvilluesi i kérkon Institucionit Pérgjegjés qé té keté pronésiné ose licencén ekskluzive pér té

pérdorur projektin e detajuar dhe ¢do dokument tjetér té pérdorur pér projektin dhe ndértimin e

Zonés.

Detyrimi i Zhvilluesit pér té dorézuar dhe paraqgitur Institucionit Pérgjegjés dokumentacionin e

mésipérm mund:

(i) Térevokohet né ndonjé prej ményrave té parashikuara né kété kontraté dhe ligj;

(if) Pezullohet né masén gé Zhvilluesi pérdor dhe shfrytézon thelbésisht té njéjtin projekt,
materiale, aftési, kujdes dhe njé trajtim té pérhershém té ngjashém, si¢ éshté pérdorur dhe
shfrytézuar ;

(ili)Me kusht gjithmoné qé Zhvilluesi té pérmbushé detyrimet gé rrjedhin drejtpérdrejt ose jo
drejtpérdrejt nga ose né lidhje me ndértimin e zonés dhe gé Certifikata e P&rfundimit éshté

léshuar.

NENI 34

Kufiri maksimal i Démeve té Likujdueshme pér vonesé né mbarimin e ndértimit

Me pérjashtim té ngjarjeve té renditura sipas nenit 20, té késaj Kontrate, nése Data Faktike e
Pérfundimit té Punimeve, shtyhet pas Datés sé Planifikuar t€¢ Pérfundimit t¢ Punimeve ose nése
Zhvilluesi déshton té pérmbushé ndonjé prej detyrimeve té parashikuara mé lart, Démet e
Likujdueshme do té paguhen nga Zhvilluesi pér Institucionin Pérgjegjés, né vlerén % té
investimit, duke nisur nga Data Faktike e Pérfundimit té Punimeve dhe duke vazhduar pér

dité.

Shuma e ploté e Démeve té Likujdura gjaté Fazés/ave té Ndértimit pér té cilat ka té drejté
Institucion Pérgjegjés, sipas késaj kontrate né njé moment té caktuar nuk e kalon

(“Kufiri Maksimal i Démeve té Likujdueshme té Ndértimit”).

Kufiri Maksimal i Démeve té Likujdueshme té Ndértimit nuk pérbén njé kufizim pér detyrimin e
Zhvilluesit dhe nuk cénon té drejtat ose mjetet e Institucionit Pérgjegjés kundér Zhvilluesit né lidhje
me mbarimin e késaj Kontrate pér cilat do arsye, duke pérfshiré té drejtén e Institucionit Pérgjegjés

pér té marré shumén e ploté té Sigurimit té Kontratés.
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Marrja parasysh nga Institucioni Pérgjegjés i Démeve té Likujdueshme nuk cénon té drejtat e tij pér
(i) té njoftuar Zhvilluesin pér ekzistencén e njé Ngjarjeje té€ Qenies né Vonesé té Zhvilluesit, dhe (ii)
ti béré Zhvilluesit Njoftimin e Mbarimit nése nuk korrigjohet kjo Ngjarje e Qenies né Vonesé, si¢
parashikohet mé tej né nenin 50.

Cdo pagesé e Démeve té Likujdueshme gjaté Fazés sé Ndértimit do té béhet nga Zhvilluesi pér
Institucionin Pérgjegjés, brenda tridhjeté (30) ditésh nga marrja e njé njoftimi nga Zhvilluesi té
Institucionit Pérgjegjés, gé pércakton shumat e Démeve té Likujdushme té cilat jané té kérkueshme
dhe té pagueshme. Nése Zhvilluesi nuk paguan kéto Déme té Likujdueshme kur béhen té maturuara,
Institucioni Pérgjegjés do té keté té drejtén té kérkojé njé shumé ose shuma té tilla nga Sigurimi i
Kontratés. Cdo shumé e paguar ndaj Institucionit Pérgjegjés nga Zhvilluesi si Déme té
Likujdueshme do té paguhet si njé parallogaritje reale e humbjes sé pésuar nga Institucion
Pérgjegjés dhe nuk do té kérkohet si démshpérblim.

NENI 35
Ndérprerja e Supozuar e Punimeve
Ndértimi i Zonés do té konsiderohet té ndérpritet nga Zhvilluesi nése, pa miratimin paraprak té
Institucionit Pérgjegjés, Zhvilluesi:
Njofton Institucionin Pérgjegjés pér vendimin e tij pér té ndérpreré té gjithé ose pjesé té
Punimeve;
Nuk rifillon ndértimin e té gjitha ose pjeséve té Punimeve brenda gjashtédhjeté (60) ditésh
pas pérfundimit té njé Ngjarjeje té Forcés Madhore;
Ndérpret ndértimin e té gjitha ose kryesisht té gjitha Punimeve pér njé periudhé té
vazhdueshme prej gjashtédhjeté (60) ditésh; ose
Térheq né ményré té drejtpérdrejté ose népérmjet masave té marra nga kontraktori i
ndértimit té gjithé ose kryesisht té gjithé personelin nga sheshi i ndértimit para Datés sé
Planifikuar té Pérfundimit té Punimeve, me kusht gé:
- Kjo térhegje té ¢ojé né njé ndalim té ploté té Punimeve, dhe
- Njé kontraktor zévendésues ndértimi té mos caktohet pér té vazhduar ndértimin brenda
gjashtédhjeté (60) ditésh nga data gé éshté ndérpreré ndértimi.
Data e ndérprerjes sé operimit ose e ndérprerjes sé supozuar té operimit do té korrespondojé (a) né
rastin e shqyrtuar né paragrafin (i) mé lart, me datén e njoftimit dhe (b) né rastet e shqyrtuara né
paragrafét (ii) duke pérfshiré deri (iv) né ditén qé pérkon menjéheré pas datés né té cilén periudhat

pérkatése shtesé pa interesa, té referuara né kété dokument, kané skaduar.
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NENI 36

Zgjidhja e njéanshme e kontratés

Nése Zhvilluesi ndérpret ose konsiderohet té keté ndérpreré ndértimin né pérputhje me Nenin 35,
Institucion Pérgjegjés Njofton Zhvilluesin pér Mbarimin e Kontratés dhe egzekuton Sigurimin e

Kontratés dhe

NENI 37

Sigurimi i Kontratés

Para ose né datén e nénshkrimit té késaj Kontrate, Zhvilluesi ka siguruar até né pérputhje me

formularin e parashikuar né Dokumentet Standarte té& Procedurés Konkurruese (dhe kopja e té cilit i

éshté bashkélidhur kétij dokumenti), né Aneksin pérkatés.

Sigurimi i Kontratés do té sigurojé pérmbushjen e duhur dhe né kohé té detyrimeve té Zhvilluesit gé

nga Data e Hyrjes né Fuqi deri né pérfundim té Fazés sé Ndértimit/té kohézgjatjes sé késaj kontrate.

Institucioni Pérgjegjés do té kthejé Sigurimin e Kontratés pas I&shimit té Certifikatés sé Pérfundimit.
NENI 38

Garancia e materialeve/paisjeve

Zhvilluesi garanton se té gjitha Pajisjet e pérdorura ose té pérfshira né Punime jané né pajtim me
dispozitat e Legjislacionit Shqiptar, duke pérfshiré até mjedisor.
OPERIMI DHE MIREMBAJTIA E ZONES
NENI 39
Detyrimet e Zhvilluesit
Qé nga Data e marrjes né dorézim té sipérfaqes s€ Zonés, Zhvilluesit do t’i kérkohet:
@) Té ushtrojé té gjitha té Drejtat e Zhvilluesit né pérputhje me Praktikén e Industrisé sé Miré

dhe Rregullat dhe Normat e Zbatueshme;

(b) té projektojé, financojé, ndértojé, testojé, autorizojé, dhe té operojé né Zong;

(c) té zhvillojé raportimin, sipas parashikimeve té késaj kontrate;

(d) té pérgatisé€ njé “Manual Progresi pér Zhvillimin”,

(e) té operojé né Zoné duke i kushtuar réndési, vecanérisht fugisé punétore dhe investimeve.
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NENI 40
Operimi dhe Mirémbajtja — Kufiri maksimal i démeve té likujdueshme

Pérvec¢ ngjarjeve té renditura né Nenin 20, té késaj Kontrate (Shtyrja e Afateve té pércaktuara né
grafikun e punimeve)nése Zhvilluesi nuk (x) pérmbush njé nga detyrimet e operimit dhe
mirémbajtjes, ose nuk (y) pérgatit Manualin e Zhvillimit apo nuk pérmbush detyrimet e raportimit si
mé poshté, démet e likujdueshme do t’i paguhen Institucionit Pérgjegjés nga Zhvilluesi né vlerén

% té investimit, duke nisur nga dita e paré e vonesés dhe duke vazhduar pér

dité.

Shuma totale e démet e likujdueshme gjaté Fazés sé Operimit pér té cilén Institucioni Pérgjegjés ka

té drejté sipas késaj kontrate né njé kohé té caktuar nuk i kalon

Kufiri Maksimal i démeve té likujdueshme pér Operimin dhe Mirémbajtjen nuk pérbén njé kufizim
pér detyrimin e Zhvilluesit dhe nuk cénon asnjé nga té drejtat ose mjetet e Institucionit Pérgjegjés
kundér Zhvilluesit né lidhje me mbarimin e késaj Kontrate pér njé arsye té caktuar, duke pérfshiré té
drejtén e Institucionit Pérgjegjés pér té ekzekutuar shumén e ploté té Sigurimit té Kontratés.
Marrja nga Institucioni Pérgjegjés i démeve té likujdueshme nuk e cénon té drejtén e tij pér (i)
njoftimin e Zhvilluesit pér ekzistencén e njé Ngjarjeje té Qenies né Vonesé nga Zhvilluesi, dhe (ii)
japé njé Njoftim Mbarimi Zhvilluesit né rastin kur njé Ngjarje e tillé e Qenies né Vonesé nuk éshté
ndrequr né kohé e cilési, si¢ parashikohet né nenin 47. Cdo pagesé pér démet e likujdueshme gjaté
Fazés sé Operimit béhet nga Zhvilluesi pér Institucionin Pérgjegjés, brenda tridhjeté (30) ditéve nga
marrja e njé njoftimi nga Institucioni Pérgjegjés qé cakton shumat e démeve té likujdueshme gé jané
té kérkueshme dhe té pagueshme. Nése Zhvilluesi nuk i paguan kéto déme té likujdueshme kur
béhen té kérkueshme, Institucioni Pérgjegjés ka té drejté té marré ¢cdo shumé ose shuma té tilla nga
Sigurimi i Kontratés.Né masén gé detyrimi i Zhvilluesit pér kéto déme té likujdueshme e kalon
shumén e Sigurimit té Kontratés, Zhvilluesi éshté i detyruar té béjé pagesa té drejtpérdrejta pér to
tek Institucioni Pérgjegjés me kérkesé.

NENI 41

Shérbimet
Zhvilluesi duhet t&¢ marré masa pér ofrimin e shérbime té tilla, por pa u kufizuar né ujé, trajtimin e
ujérave té zeza, energji elektrike, telekomunikacion, rrugé dhe té mbulojé dhe marré pérsipér
shpenzime, kosto dhe detyrime né lidhje me kéto brenda kufijve té zonés dhe/ose té Ndérlidhésit

(sipas rastit).
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NENI 42

Sigurimet
Zhvilluesi gjithmoné merr, mban dhe rinovon ¢do mbulim me siguracion gé kérkohet ose éshté né
interes pér ushtrimin e té Drejtave té Zhvilluesit né pajtim me Praktikén e Industrisé sé Miré, dhe
parashikimeve té kuadrit ligjor né fuqgi, dhe paraget ose merr masa pér paragitjen e kopjeve té
certifikuara té cdo certifikate sigurimesh tek Institucion Pérgjegjés pas cdo njoftimi paraprak té

arsyeshém te tij.

NENI 43
Vlera e investimit
Né pérputhje me Ofertén e Zhvilluesit, vlera e investimit dhe ri investimit pér realizimin e Projektit

do té jeté . Institucioni Pérgjegjés ka té drejté té monitorojé pérmbushjen e vlerés sé

investimit dhe ri investimit né kohé sipas projektit, né pérputhje me kushtet e parashikuara né kété

Kontraté.

NENI 44

Punésimi
Né pérputhje me Ofertén e Zhvilluesit, Zhvilluesi duhet té sigurojé hapjen e té paktén
vende pune. Ai €shté pérgjegjés qé ¢do vit kalendarik t’i parages€ Institucionit Pérgjegjés numrin e
punonjésve si dhe vértetimin pérkatés nga sigurimet shogérore. Kodi i Punés zbatohet né térésiné e

tij pér marrédhéniet e punés né zoné.

FORCA MADHORE DHE VEPRIMI MATERIAL I PAFAVORSHEM QEVERITAR
NENI 45
Forca Madhore
"Ngjarje e Forcés Madhore" nénkupton njé ngjarje jashté kontrollit té arsyeshém, direkt ose
indirekt té Palés sé Cénuar ("Pala e Cénuar") gé con ose shkakton njé déshtim total ose té pjesshém
té Palés sé Cénuar, né plotésimin e ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj kontrate (pérveg
pagesés sé parave), por vetém nése dhe né shkallén gé:
I.  Kjo rrethané, pavarésisht nga ushtrimi i kujdesit té arsyeshém, nuk mund ose nuk mund té
jeté parandaluar, shmangur ose eliminuar nga Pala e Cénuar;
ii.  Pala e Cénuar ndérmori ose ka ndérmarré té gjitha masat paraprake té arsyeshme, kujdesin e
duhur dhe masat alternative té arsyeshme, me qéllim qgé té shmangé ndikimin e késaj
ngjarjeje mbi aftésiné e Palés sé Cénuar pér té pérmbushur detyrimet e saj sipas késaj

Kontrate dhe pér té lehtésuar pasojat rrjedhuese;
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iii.  Ngjarja nuk éshté ose nuk ishte, rezultat direkt ose indirekt i shkeljes nga Pala e Cénuar té
ndonjé prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate; dhe
Iv. Palae Cénuar e ka njoftuar Palén tjetér ("Palén e Pacénuar").
Ngjarjet e Forcés Madhore pérfshijné rrethanat e méposhtme, me kusht gé ato té plotésojné kriteret
e pércaktuara né pérkufizimin e Ngjarjes sé Forcés Madhore si mé lart:
i.  Akte té luftés, pushtimit ose akt té armikut té huaj ose akte terrorizmi, bllokazhi, embargoje,
gé né c¢do rast ndodhin brenda ose gé pérfshijné Republikén e Shqipérisé;
ii.  Akte rebelimi, trazire, sulme civile, greva té natyrés politike, akt ose fushaté terrorizmi ose
sabotazh té njé natyre politike qé né ¢do rast ndodhin brenda Republikés sé Shqipérisé;
iii.  rrufe, zjarre, térmet, stuhi, ciklon, tajfun, uragan ose fatkegési tjetér natyrore;
Pala e Prekur do té clirohet nga pérmbushja dhe nuk do té interpretohet té jeté né vonesé né lidhje
me Marréveshjen e Zbatimit té Projektit, pér sa kohé gé dhe deri né shkallén gé ky déshtim pér

pérmbushje ka ndodhur pér shkak té njé Ngjarjeje té Forcés Madhore.

NENI 46
Veprimi Qeveritar i Pafavorshém Material
"Veprimi Qeveritar i Pafavorshém Material" (ose “MAGA”) do té nénkuptojé ¢do veprim ose
mosveprim, pas datés sé nénshkrimit té késaj Kontrate nga njé Ent Qeveritar gé ka njé Pasojé té
Réndé Materiale.
Veprimi Qeveritar i Réndé Material do té nénkuptojé rrethanat e méposhtme (nése ato kané njé
Efekt té Pafavorshém Material):
(i) Shpronésimi, kérkimi, konfiskimi ose shtetézimi i Zonés dhe/ose Té Drejtat e Zhvilluesit;
(i) Ndalimi ose kufizimi mbi riatdhesimin ose transferimin e pérfitimeve ose fitimeve té
Zhvilluesit dhe shérbimit té borxhit prioritar (sipas Dokumenteve Financiare) nga
Republika e Shqipérisé (duke pérfshiré ndalimin dhe kufizimet e shkémbimit valutor).
Pavarésisht ndonjé elementi né kundérshtim me kété dokument, njé ndryshim i ligjit nuk do té
konsiderohet té pérbéjé njé  MAGA dhe nuk do té shkaktojé kompensimin sipas késaj
Marréveshjeje, nése nuk synon drejtpérdrejt Projektin dhe/ose nuk éshté diskriminues kundér
Zhvilluesit.
Brenda tridhjeté (30) ditésh nga njoftimi Institucionit Pérgjegjés mbi njé Veprim Qeveritar té
Pafavorshém Material, Institucioni Pérgjegjés do té sigurojé kompensimin e MAGA né fjalé.
Nése Institucioni Pérgjegjés déshton té sigurojé kompensimin e MAGA para skadimit té periudhés
prej tridhjeté (30) ditésh, Palét do ta diskutojné menjéheré, me géllim gé té arrijné njé zgjidhje

reciproke té kénagshme pér té rikuperuar Zhvilluesin né pozicionin gé do té kishte gené nése ky
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Veprim i Réndé Qeveritar Material nuk do kishte ndodhur (duke pérfshiré kompensimin pér kostot

dhe humbjen e pérfitimeve).

PERFUNDIMI I KONTRATES
NENI 47
Ngjarje té Qenies né Vonesé nga ana e Zhvilluesit

Sa mé poshté do té pérbéjé njé “Ngjarje té Qenies né Vonesé nga ana e Zhvilluesit”:

1) Mospajtimi i Zhvilluesit me ndonjé aspekt material me kérkesat e Punimeve té Ndértimit
(pérvec vonesave pér té cilat démet e shlyera jané té maturuara né pérputhje me kushtet e késaj
Kontrate);

i1) Njé ndérprerje operimi nga ana e Zhvilluesit e Punimeve, si¢ shqyrtohet sipas nenit 34;

iii) Mos pagesa nga Zhvilluesi i démeve té shlyera brenda periudhave kohore té specifikuara mé
poshté ose njé déshtim i Zhvilluesit pér té béré ndonjé pagesé tjetér t€ maturuara dhe té
pagueshme sipas késaj Kontrate);

iv) Arritja e Kufirit Maksimal t&€ Démeve té Likujdueshme té Ndértimit ose e Kufirit Maksimal té
Operimeve dhe Mirémbajtjes;

v) Njé konkluzion i Institucionit Pérgjegjés, i marré mbi bazén e provave, qé ¢do informacion apo
ndonjé material i dhéné nga Zhvilluesi né dokumentet e ofertimit dhe/ose té parakualifikimit té
Zhvilluesit éshté i rremé;

vi) Zhvilluesi éshté dénuar me vendim gjygésor té formés sé preré pér vepra ge lidhen me
veprimtariné profesionale;

vii) ¢cdo shkelje materiale e késaj Kontrate, e caktuar si e tillé mé poshté shprehimisht.

NENI 48
Ngjarje e Qenies né Vonesé e Institucionit Pérgjegjés
Sa mé poshté do té pérbéjé njé "Ngjarje té Qenies né Vonesé té Institucionit Pérgjegjés":
@ Cdo shkelje materiale e késaj kontrate, e caktuar shprehimisht apo jo si e tillé;
(b) Ndodh njé Veprim Qeveritar i Pafavorshém Material dhe nuk ndreget ose rregullohet né
pérputhje, me nenin 46 mé lart.
NENI 49

Procedura e Pérfundimit té Kontratés

Institucioni Pérgjegjés mund ta prishé kété Kontraté duke i béré Zhvilluesit njé Njoftim Mbarimi

bazuar né njé Ngjarje t& Qenies né Vonesé nga ana e Zhvilluesit qé nuk éshté ndrequr brenda
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tridhjeté (30) ditésh nga njoftimi ndaj Zhvilluesit, (pa cénuar té drejtat e Paléve Financuese sipas
parashikimit t&¢ mé poshtém (Mbarimi — Té Drejtat e Paléve Financuese) megjithaté me kusht qé, né
rastin e njé Qenieje né VVonesé té Zhvilluesit, Institucion Pérgjegjés ka té drejtén, por nuk i kérkohet,
té korrigjojé ose pérpiqet té korrigjojé kété Ngjarje té Qenies né Vonesé duke angazhuar ¢do palé té
treté pér té korrigjuar mungesat, vonesat dhe geniet né vonesé gé pérbéjné Qenien né Vonesé té
Zhvilluesit, ose duke e béré kété veté dhe duke i kérkuar pagesén e kostove pérkatése zhvilluesit.
Zhvilluesi mund ta prishé kété Kontraté duke béré njé Njoftim Mbarimi drejtuar Institucionit
Pérgjegjés, bazuar né:

@ Njé Ngjarje té Qenies né vonesé nga ana e Institucionit Pérgjegjés qé nuk éshté ndrequr

brenda tridhjeté (30) ditésh nga njoftimi i saj ndaj Institucionit Pérgjegjés;
(b) Njé MAGA jo e ndrequr ose e parregulluar, si¢ parashikohet né nenin 46.

NENI 50

Pagesat e Pérfundimit te Kontratés

Né rast té mbarimit té késaj Kontrate, Institucioni Pérgjegjés do t’i paguajé Zhvilluesit kompensim

Si mé poshté:

(1) Pérfundimi i Kontratés nga Institucioni Pérgjegjés pér Rastin e Ngjarjes sé Qenies né
Vonesé nga ana e Zhvilluesit = A

V) Pérfundimi i Marréveshjes nga Institucioni Pérgjegjés pér arsye té politikés publike = A +
B+C

vi) Pérfundimi i Kontratés nga Institucioni Pérgjegjés pér shkak té Ngjarjes sé Qenies né
Vonesé nga ana e Institucionit Pérgjegjés ose MAGA=A+B+C

Ku:

A = borxhi prioritar i maturuar;
B = vlera nominale e aksioneve té zakonshme e paguar plotésisht;
C = 25-Xx0.6xYxZ
X—vitin e Afatit né datén e Mbarimit)
Y- ROE mesatare pér 3 vitet e méparshme para Mbarimit)

Z- vlera mesatare e aksioneve té zakonshme pér tre vitet e méparshme para Mbarimit.
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PERFUNDIMI — TE DREJTAT E PALEVE FINANCUESE
NENI 51
Njoftimi i Ngjarjes sé Qenies né VVonesé té Zhvilluesit

Menjéheré pas marrjes dijeni pér Ngjarjen e Qenies né Vonesé té Zhvilluesit, Institucioni

Pérgjegjés u bén njoftim pér kété Paléve Financuese me qéllim dhénien mundési Paléve

Financuese pér té korrigjuar ose marré masat pér té korrigjuar kété Ngjarje té Qenies né Voneseé té

Zhvilluesit, brenda néntédhjeté (90) ditéve, nga data e njé njoftimi té tillé, dhe Institucioni

Pérgjegjés u jep té gjithé asistencén e arsyeshme Paléve Financuese pér kété géllim.

NENI 52
Zévendésimi i Zhvilluesit

Né rast se njé Ngjarje e Qenies né Vonesé té Zhvilluesit nuk korrigjohet nga Zhvilluesi brenda afatit
kohor té zbatueshém sipas nenit 51 dhe nuk korrigjohet ndryshe né pajtim ose me vendim té formés
sé preré té gjykatés/arbitrazhit, Institucioni Pérgjegjés ka té drejté t’i b&jé Zhvilluesit njé Njoftim
Mbarimi.
Pavarésisht nga sa mé sipér, Njoftimi i Mbarimit konsiderohet té jeté térhequr, nése, para hyrjes sé
tij né fugi, Palét Financuese vendosin, né pajtim me Ligjin, té:
Q) realizojné njé peng mbi pjesét e kapitalit; dhe/ose
(i)  té propozojné transferimin e Projektit tek njé ekip zévendés menaxherial ose njé subjekt
zévendés, me kapacitete té barazvlefshme ekonomike-financiare dhe teknike, pér géllimet e
sigurimit té vazhdimit té Projektit.

Né lidhje me sa mé sipér, Institucion Pérgjegjés:
Q) nuk mban né ményré té paarsyeshme ose vonon pélgimin e tij nése ekipi i propozuar i
menaxhimit ka ekspertizén, aftésité, reputacionin dhe gjendjen financiare té paktén si ato té
Zhvilluesit, dhe
(i) kryen veprimet gé kérkohen ose jané té dobishme pér té realizuar kété transferim né lidhje
me Palét Financuese;
Po ashtu me kusht, gé njé zévendésim i tillé kufizohet né njé periudhé prej dymbédhjeté (12) muaj
té njépasnjéshém, dhe né ¢cdo kohé gjaté késaj periudhe Institucioni Pérgjegjés organizon njé proces

té ri tenderimi pér Projektin, si¢ parashikohet mé poshté.

NENI 53

Procedura Konkurruese pér zévendesimin e zhvilluesit

Né rast se Institucioni Pérgjegjés organizon njé proceduré konkurruese pér Projektin né pajtim me

Ligjet sipas Parashikimit t¢ nenit 52 mé sipér, ai merr mendimet dhe angazhon né ményré té
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arsyeshme Palét Financuese (me kérkesé té tyre) né pérgatitjen dhe zbatimin e procedurés
konkurruese (duke pérfshiré pérgatitjen, diskutimet dhe finalizimin e marréveshjes sé ndryshuar té
Zhvilluesit me njé palé té treté) me géllim sigurimin e vazhdimit té Projektit duke respektuar

interesat e Institucionit Pérgjegjés dhe Paléve Financuese.

NENI 54
Mbarimi — Pagesat e Mbarimit
Nése, pavarésisht nga Nenet 51-53 mé sipér, Palét Financiare vendosin té mos zbatojné té drejtat e
tyre, ose pavarésisht ushtrimit té kétyre té drejtave nuk gjendet asnjé opsion i arsyeshém pér
vazhdimin e Projekti, Institucioni Pérgjegjés mund ta zgjidhé Kontratén dhe me kérkesén me shkrim
té Paléve Financuese, kryen pagesén e mbarimit.
Neni 55
Dorézimi
Né gjashté (6) muajt e fundit t& Afatit, Zhvilluesi (né momentin gé normalisht éshté e mundur nése
kjo Kontraté mbaron para kohe né pajtim me afatet e saj) do té fillojé té pérmbushé detyrimet e
dorézimit t&¢ méposhtme dhe do t€ bashképunojé dhe do t’i sigurojé té gjithé aksesin dhe
informacionin Institucionit Pérgjegjés(ose ndonjé pale té treté té caktuar né kété ményre), sic mund
té kérkohet ose té nevojitet pér t€ marré né dorézim operimin e zonés.
Menjéheré né fund té Afatit (pavarésisht nése Kontrata do té mbarojé mé paré ose jo):
(1) Zona si dhe Ambientet Ekzistuese gé kérkohen té zgjerohen dhe/ose mirémbahen nga
Zhvilluesi duhet té jené (x) né njé gjendje té arsyeshme riparimi, pastértie dhe paraqitjeje
duke marré parasysh afatin e pérdorimit dhe zhvlerésimin e arsyeshém, dhe (y) né

gjendje pér té pérmbushur Kérkesat Minimale Teknike; megjithaté me kusht qé, cdo

mosmarréveshje pér nénpikat (x) dhe (y) né fjaliné e mésipérme i transmetohet Ekspertit
Teknik dhe Ekonomik, qé (pavarésisht parashikimeve té kundérta), bén njé pércaktim

pérfundimtar pér kété Mosmarréveshje; dhe mé tej me kusht gé, né rastin kur Zhvilluesi

nuk pérmbush detyrimet e tij né kété nen (i) (ose gé Eksperti Teknik dhe Ekonomik ka
vendosur kundér Zhvilluesit né lidhje me njé Mosmarréveshje té pérmendur mé sipér),
Institucioni Pérgjegjés ka té drejtén té ekzekutojé sigurimin e kontratés;
(i) Té Drejtat e Zhvilluesit do té shuhen automatikisht dhe Zhvilluesi nuk do té keté mé té
drejté pér ta pérdorur dhe gézuar Zonés, Sheshin e Ndértimit dhe té Drejtén e Kalimit;
(iii) Zhvilluesi do t’i transferojé menjéheré Institucionit Pérgjegjés, i cliruar nga té gjitha
pengesat si garanci pagese dhe barrét, té gjitha té drejtat, titujt dhe interesat e Zhvilluesit

né dhe pér Zonén, (duke pérfshiré pronésiné e Zonés dhe pronésiné e ¢do pjese té
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Ambienteve Ekzistuese té zgjeruara nga Zhvilluesi, duke pérfshiré ( pér sa kohé gé ato
jané pjesé ose pérdoren né Projekt), sa mé poshté:
1. té gjitha materialet e papérpunuara, prodhimet e konsumit dhe pjesét e ndérrimit,
2. té gjithé pasuriné personale jofizike qé pérfshin té drejtat e pronésisé intelektuale ( qé nuk
jané transferuar tashmé nga licenca),
3. té gjitha ndértimet dhe instalimet,
4. regjistrimet, raportet, t&¢ dhénat, dosjet dhe informacioni, skicimet, rezultatet e testit,
dokumentet e kompjuterizuara dhe jo té kompjuterizuara,
5. té gjitha garancité e pajisjeve, materialeve dhe punimeve,
6. té gjitha té drejtat e kontratés, duke pérfshiré kontratat e qirasé, nén-girasé dhe
mirémbajtjes, sipas rastit, dhe policat e sigurisé, dhe Manualin e Zhvillimit;
7. té gjitha punimet né progres (duke pérfshiré Punimet e Ndértimit, nése éshté e zbatueshme)
sipas kontratave me shités, furnizues, kontraktoré dhe nénkontraktoré, dhe
8. té gjitha té drejtat né lidhje me ndonjé té ardhur garancie té pagueshme pér ose né llogari té
Zhvilluesit, por té papaguara né datén e mbarimit té késaj Marréveshjeje, né lidhje me té
drejtén, titullin dhe interesin e Zhvilluesit né Projekt.

(iv) Zhvilluesi ndérmerr té gjitha hapat e nevojshme pér té realizuar ¢cdo transferim té
parashikuar né kété nen, (duke pérfshiré pérpilimin e ¢do dokumentacioni té kérkuar dhe
marrjen pérsipér té ¢cdo detyrimi ose marréveshjeje) me Institucionin Pérgjegjés (ose ¢do
palé té treté té caktuar) dhe duke mos i shkaktuar kosto ose shpenzim Institucionit
Pérgjegjés (pérveg kur éshté parashikuara shprehimisht né nén-paragrafin (v) mé poshté);
dhe

(v) Institucioni Pérgjegjés éshté pérgjegjés pér marrjen ose realizimin me shpenzimet e veta té

té gjitha Autorizimeve pér té operuar Zonén (ose transferuar operimin e tij tek njé palé e
treté), dhe Zhvilluesi do té asistojé Institucionin Pérgjegjés né identifikimin dhe pérftimin e
cdo Autorizimi té tillé, duke pérfshiré dhénien e asistencés sé arsyeshme pér pérgatitjen e
kérkesave pérkatése.

Né rastin e mosrespektimit material nga Zhvilluesi té kérkesave té kétij neni Institucioni Pérgjegjés

ka té drejté té mbajé Sigurimin e Kontratés.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
NENI 56
Zgjidhja e mosmarréveshjes me pajtim
Cdo mosmarréveshje mes Paléve kontraktuese gé lind ose ka lidhje me zbatimin dhe
interpretimin e Kontratés, duke pérfshiré, por jo vetém, céshtjet gé kané té béjné me
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pérfundimin e saj, mos pérmbushjet, zgjidhjen, pavlefshmériné qofshin kéto té pérfshiré né
Kontraté apo né Anekset e saj, do té zgjidhet me mirékuptim midis paléve, duke u bazuar né
vullnetin e miré.
NENI 57
Eksperti Teknik dhe Ekonomik

Né rast mosarritjeje té njé zgjidhje me pajtim, sipas nenit mé lart, brenda tridhjeté (30) ditésh nga
marrja e njoftimit nga njéra nga palét né lidhje me ¢do mosmarréveshje, palét do t’i referohen njé
eksperti ("Eksperti Teknik dhe Ekonomik™). Me qéllim caktimin e Ekspertit Teknik dhe
Ekonomik, (i) Institucioni Pérgjegjés dhe Zhvilluesi do té caktojné secili nga dy (2) eksperté,
brenda pesémbédhjeté (15) ditésh pas mbarimit té periudhés sé lartpérmendur té zgjidhjes me pajtim
dhe (ii) sé bashku ekspertét pérkatés do té caktojné me mirékuptim, Ekspertin Teknik dhe
Ekonomik, sa mé paré qé té jeté e mundur.

Rekomandimet e Ekspertit Teknik dhe Ekonomik nuk do té kené karakter detyrues pér Institucionit

Pérgjegjés dhe Zhvilluesin.

NENI 58

Zgjidhja e mosmarréveshjeve né rrugé Gjyqgésoré ose né Arbitrazh

Nése mosmarréveshja nuk mund té zgjidhet né pajtim, palét bien dakord gé mosmarréveshja té
zgjidhet pérfundimisht ose né rrugé Gjyqgésoré ose me Arbitrazh.

Né cdo rast ligji i zbatueshém éshté legjislacioni shqiptar né fuqi.

TE NDRYSHME
NENI 59
Klauzola e Stabilitetit

Institucioni pérgjegjés mund té hyjé né njé angazhim detyrues, né emér té shtetit, qé do té keté
efektin e sigurimit té garancive té pérshtatshme né favor té investitorit, me té cilin do t& mbrohet
kundér pasojave financiare té legjislacionit, i cili hyn né fuqi pas I&shimit té licencés ose lejes pér

fillimin e veprimtarisé né zoné, angazhim gé u nénshtrohet kufizimeve té méposhtme:
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NENI 60
Ligjet e Zbatueshme
Zhvilluesi do té pajtohet né té gjitha drejtimet me legjislacionin shqiptar, deri né pérfundim té afatit
té kontratés.
NENI 61
Detyrimi — Zhdémtimi
Zhvilluesi éshté pérgjegjés bashkérisht dhe individualisht pér té gjitha té drejtat dhe detyrimet sipas
késaj Kontrate.
Zhvilluesi zhdémton dhe e ruan Institucionin Pérgjegjés né lidhje me njé démtim, kosto, shpenzim
ose detyrim qé rrjedh ose rezulton nga neglizhenca e tij ose shkelja e ¢do detyrimi té tij, sipas
kontratés.
NENI 62
Gjuha
Kjo Kontraté do té pérfundohet dhe zbatohet né gjuhén shqipe. Té gjitha komunikimet dhe njoftimet
ndérmjet Paléve né lidhje me té do té jené né gjuhén shqipe.

NENI 63

Njoftimet
Cdo njoftim ose komunikim tjetér nga njé Palé pér Palén tjetér, gé kérkohet ose lejohet té béhet
sipas dispozitave té késaj Kontrate: (i) do té béhet né gjuhén shqipe; (ii) do té béhet me shkrim; (iii)
do té dorézohet personalisht (dorazi) ose do té dérgohet me posté rekomande té parapaguar ose me
korrier né adresén e Palés tjetér gé jepet mé poshté ose né ndonjé adresé tjetér té tillg, si¢ Pala tjetér
do té kérkojé me njoftim ose do té dérgohet me transmetim faksi ( me marrjen e konfirmimit té
transmetimit) né numrin e faksit té Palés tjetér gé tregohet mé poshté ose né njé numeér tjetér té tillé
faksi si¢ Pala tjetér do té kérkojé me njoftim; dhe (iv) shénohet né vémendije té personit (ave) té
caktuar mé poshté ose té ndonjé personi (ash) té tjeré sic Pala tjetér do ta kérkojé me njoftim.
Cdo njoftim ose komunikim tjetér i béré nga njé Palé pér Palén tjetér né pérputhje me dispozitat e
mésipérme té kétij Neni do té konsiderohet té jeté marré nga Pala tjetér nése dorézohet dorazi né
ditén gé éshté 1éné né adresén e asaj Pale (gé mund té modifikohet heré pas here pas njé njoftimi té
arsyeshém nga secila Palé pér Palén tjetér), nése dérgohet me posté rekomande té pararegjistruar ose
me Kkorrier dyzet e teté (48) oré nga data e postimit ose nése dérgohet me transmetim faksi, si¢
parashikohet mé lart.
Pér géllime té komunikimit lidhur me zbatimin dhe interpretimin e késaj kontrate palét caktojné
pikat e méposhtme té kontaktit:
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Pér Zhvilluesin [ ]

Pér Institucionin Pérgjegjés [Drejtori i Drejtorisé Pérgjegjése pér Zonat Ekonomike ]

NENI 64
Ligji Rregullues
Kjo kontraté do té rregullohet dhe interpretohet né pérputhje me ligjet e Republikés sé Shqipérisé.

NENI 65
Vlefshméria e késaj kontrate

Nése njé kusht ose dispozité e késaj Kontrate konsiderohet i pavlefshém ose i paligjshém ose i
pazbatueshém, dispozitat e mbetura té Kontratés nuk do té cénohen, ndérsa palét angazhohen té
zévendésojné dispozitén e pavlefshme me njé té vlefshme brenda njé afati té arsyeshém , por né ¢do
rast jo mé té madh se 30 dité.

NENI 66

Hyrja ne Fuqi

Kjo kontraté béhet e vlefshme dhe hyn né fugi me miratimin e saj me Vendim té Késhillit té

Ministrave, pas nénshkrimit nga palét.
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=4 =4 =4 A4 -4 A -

LISTA E ANEKSEVE

Aneksi “Oferta e Zhvilluesit”

Aneksi “Sigurimi i Kontratés”

Aneksi “Harta e Zonés”

Aneksi “Oferta Teknike”

Aneksi “ Fazat dhe Grafiku i Punimeve”

Aneksi “ Lista me nr e pasurive, statusi i tyre dhe harta”

Aneksi “ Termat e referencés”
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Shtojca 13

[ Shtojcé pér tu plotésuar nga Institucioni Pérgjegjés ]

FORMULARI | PUBLIKIMIT TE KONTRATES FITUESE

Seksioni 1 Institucioni Pérgjeqjés

1.1  Emridhe adresa e Institucionit Pérgjegjés
Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Fagja né Internet

Seksioni 2 Objekti i Kontratés

2.1 Lloji i Kontratés
Shérbime
O

2.2 Pérshkrim i shkurtér i kontratés
1.0bjekti i kontratés
2. Forma e Kontratés
3. Burimi i Financimit

2.3 Kohézgjatja e kontratés ose afati kohor pér ekzekutimin:

Kohézgjatja né vite:
Seksioni 3 Procedura
3.1  Llojiiprocedurés:

Proceduré Proceduré
konkurruese me
aplikim, né
proné
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O

3.2  Numrii ofertave té dorézuara: [J[]1[]
rregullta: [J[J[]

Seksioni 4 Informacion mbi kontratén

41 Numri i Kontratés:
O0/00/0000

4.2 Emri dhe adresa e Ofertuesit
Emri

private.

U

Numri i ofertave té

Data e Kontratés

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Adresa e Internetit

4.3 Vlera Totale

Vlera e investimit (pa TVSH)

Monedha

4.4  Kontrata e nénshkruar midis [InstitucioniPérgjegjé$ dhe [Zhvillues] éshté miratuar me
Vendim té Késhillit té Ministrave nr. ___ daté .

45  Informacione shtesé (nése ka

Institucioni Pérgjegjés

Titullari i Institucionit Pérgjegjés
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Shtojca 14

[Letér me koké e Bankés / Kompanisé sé Sigurimeve
[ Shtojcépértu paragitur ngaOfertues]

FORMULARI | SIGURIMIT TE KONTRATES
[Data |

Pér : [Emri dhe adresa e autoritetiérgjegjés
Né emér té: [Emri dhe adresa e ofertuesit té siguruar]

Procedura : [lloji i pr cedurés)
Pérshkrimi i shkurtér i kontratés: (objekti]
Publikimi (nése zbatohetBuletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke gené se:

- (emri i Ofertuesit Fitues) éshté shpallur fitues né Procedurén Konkurruese pér té me
vendndodhje né, sipas shkresés se (emri i InstitucionitPérgjegjé¥(me poshté referuar
si"Institucioni Pérgjegjés "), Nr. Prot, daté.__. | "Njoftimi i Fituesit" ; dhe

- Ofertues i Fitues ka paraqgitur prané nesh Draftin e Kontratésté lidhur ndérmijet tij dhe
Institucionit Pérgjegjés, "Pér kontratén e zonés sé teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik__
“ dhe
né Kontratén tuaj kérkohet Iéshimi i njé Sigurimi Kontrate né vlerén e specifikuar si
méposhté, si garanci pér pérmbushjen e detyrimeve té Zhvilluesit té parashikuara né
Kontraté; dhe

- (emri i Barkés/ishodgri sé sé sigurimit)éshté dakord té Iéshojé kété garanci.

Deklarojmé se:

- jemi garantuesit e kontratés sé sipérpérmendur deri né shumén totale prej(shumaé shifér dhe
fialg), shumé e cila éshté e pagueshme né ményrén dhe monedhénén pércaktuar né
kontraté ; dhe

- marrim pérsipér té paguajmeé, sapo té béni kérkesén e paré me shkrim dhe pa gené nevoja té
béni argumentim té kérkesés,cdo shumé brenda kufirit prej(shumae gararcisé); dhe

- pér marrjen e késaj garancie, nuk éshté nevoja t’i drejtoheni mé paré Zhvilluesit pér té
realizuar pagesén sipas kérkesés suaj;dhe

- asnjé shtesé apo ndryshim i kushteve té Kontratés, pér té cilén ju mund té bini dakord me
Zhvilluesin, nuk na ¢liron nga detyrimet e késaj Garancie.

Kjo garanci éshté e vlefshme deri né datén gé pérfshin_dité nga data e l1éshimit té Certifikatés sé
Pérfundimit.

Ky Sigurim éshté i vlefshém deri né zbatimin e ploté té kontratés.
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[Pérfagésuesi i bankés / kompanisé sé sigurimeve]

Shtojca 15

FORMULARI | ANKESES PRANE AUTORITETIT PERGJEGJES
Ankesé drejtuar :  Institucioni Pérgjegjéslj

Seksioni 1. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund té jeté njé ofertues ose ofertues i mundshém (psh, si individ, né partneritet, né
bashképunim, né bashkim shoqgérish).

Emri i ploté i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip
Nr. Telefoni (duke pérfshiré edhe Nr. Faksi (duke pérfshiré edhe prefiksin e
prefiksin e zonés) ZOnés)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit té autorizuar gé plotéson ankesén (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit té autorizuar Data (viti/muaji/dita)
Nr. Telefoni (duke pérfshiré prefiksin e Nr. Faksi (duke pérfshiré prefiksin e zonés)
ZOnés)
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Seksioni I1. Informacion pér Procedurén

1. Numeér Identifikimi
Plotésoni numrin e kontratés né njoftimin e kontratés oselak&imentt e proceduis
konkurrueseduke pérfshirdojin e proceduis sé pérdorur

2. Institucioni Pérgjegjés
Emri i autoritetitPérgjegjégé administron procesin.

3. Vlera e Investimit
Llogaritja e vlerés sénvestimit(shuma e shprehur né shifra dhe fjalé)

4. Objekti i Kontratés
Pérshkrim i shkurtér kontratés

5. Afati Pérfundimtar pér Dorézimin e Ofertés
Afati pérfundimtar pér dorézimin e ofertave.

Data (viti/muaii/dita)
6. Data e Pércaktimit té Kontratés Fituese

Data (viti/muaii/dita) nése zbatohet

Seksioni I11. Pérshkrimi i ankesés

1. Baza Ligjore e Ankesés
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar né vendime, akte, dokumente, etj)
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2. Deklaraté e Hollésishme e Fakteve dhe Argumenteve
Jepni njé deklaraté té hollésishme té fakteve dhe argumenteve qé mbéshtesin ankesén tuaj.
Pér cdo arsye té ankesés specifikoni datén né & wildité né dijeni pér faktet e lidhura me
arsyet e ankesés. Pérmendni edhe seksipatatéseté dokumenteveaé tenderit, nése
zbatohen. Pérdorni fage shtesé, nése éshté e nevojshme.
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3. Lista e Shtojcave
Qé njé ankeseé té konsiderohet e dorézuar, ajo duhet té jeté e ploté.

Mundésishtbashkéngjisnnjé kopje té lexueshme té té gjithékumentevelé kané lidhje me
ankesén tuaj dhe njé listé té té gjithé kétgokumenteveDokumentetduhet té pérfshijné
normalisht ¢gdo njoftim té publikuar, té gjithadokumentete konkurrimit, me té gjitha
ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuajPércaktoni se cili prej informacioneve éshté
konfidencial, nése ka té tillé. Shpjegoni se pérse informacioni éshté i tillé, ose dorézoni njé
version té dokumentave pérkatése me pjesét konfidenciale té hequra dhe njé pérmbledhje té
pérmbajtjes.

4.Kundérshtimi Paraprak ndaj Institucionit Pérgjegjés
Kundérshtim quhet njé arkesé e drejtuar drejtpérdrejt Institucionit PErgjegjés Bashkéngjsni njé
kopjeté ¢cdo ankese meshkrim,duke parfshiré edhepérgjigjen, néseka njé tilé.

4.1. Keni béré ndonjé kundérshtim té tillé? Nése po, atéheré specifikoni ményrén e
kundérshtimit(psh, me shkrim, népérmjet faksit,etj).

Po ] Jo []

4.2. Institucioni Pérgjegjés prané té cilit éshté béré kundérshtimi.
Emri i auoritetit kontraktues.

Emri dhepozcioni i zyrtarit ndaj té cilit éshté [&ré kundérshtimi.

4.3. Natyra e Masés sé Kérkuar Korrigjuese
Cfaré masekorrigjuesekérkoni?

4.4 Lista

Qé njéankesé té konsiderohete dorézuar,ajodubet té jeté e ploté. Bastkéngjsninjé kopjeté
lexueshme té té gjithé dokumenteveqé kanélidhje me arkesén tuaj dhenjé listé té té gihé
kéyre dokumentee. Dokumentet duhet té pérfshijné normalisit cdo njoftim té publikuar, té
gjitha dokumentet e proceduis konkurruese me té gjitha ndryshmet dhe shtojcat,
propoamin tuaj; té gjithé korresponencén dhe ¢do informacion me $ikrim gé lidhet me
njé kundérshtim qé keni béré. Pércaktoni se cili prej informacioneve éshté konfidencial,
nése ka té tillé. Shpjegonise pérse informacioni éshtéi tillé osedorézoninjé version té
dokumenteve pérkatése me pjesét konfidenciale té lequra dhe njé pErmbledhje té
pérmbajtjes.
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Dérgojeni formularin e plotésuar té ankesés pér konkurrimin, té gjitha shtojcat e nevojshme dhe
disa kopje shtesé , prané: Institucionit Pérgjegjés sipas Ligjit nr. 9789 daté 19.07.2007*“Pér
Krijimin dhe funksionimin e zonave té teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik™.

Nr.Faks: E-mail:
Nénshkrimi dheVula e ankuesit
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Shtojca 16
[ Shtojcépér tu plotésuamgaOfertuesj

FORMULARI | PROKURES

Sot mé daté, muaji, viti / /

Pérpara meje
Noterit/es

I/E nénshkruari/a z./zj.
Ne cilésiné e tij/saj

Shtetésia

Mbajtés i Pasaportés ose Dokumentit té Identifikimit nr. Léshuar nga

Me daté

Banues né

Emeéroj z./zj. Né cilésiné e tij/saj si , Pér té:

(@  nénshkruar ose vulosur dhe pér té dorézuar tek institucioni pérgjegjés té gjithé dokumentet e
renditura né Pasqyrén 1, bashkélidhur;

(b)  dorézuar dhe marré né dorézim cdo lloj dokumenti apo instrumenti né lidhje me
dokumentet e renditura né Pasqyrén 1 bashkélidhur; dhe

(c) Té kryejé té gjitha veprimet e nevojshme ose shtesé né lidhje me c¢éshtjet e pércaktuara né
kété dokument, pérfshiré edhe nénshkrimin dhe zbatimin e ¢do akti, i cili nevojitet pér té
zbatuar pér té plotésuar dokumentet e listuara né Pasqyrén 1,0se gékéto dokumente té
sjellin pasoja.

Dhe éshté i/e autorizuar té emérojé persona té tjeré pér té ushtruar té gjitha ose njé pjesé té tagrave
té pércaktuara né kété Prokuré.
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Shtojca 17

[ Shtojcépér tu plotésuar nga Institucioni Pérgjegjes

TERMAT E REFERENCES
HYRJE

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes e Republikés sé Shqipérisé né
zbatim té Ligjit Nr. 9789, daté 19.07.2007 “Pér krijimin dhe funksionimin e zonave té teknologjisé
dhe zhvillimit ekonomik™, i ndryshuar, ka vendosur té implementojé procedurén konkurruese pér
pérzgjedhjen e zhvilluesit té zongés sé teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik, “SPITALLE”.

Pérzgjedhja e Ofertuesit Fitues do té béhet né bazé té njé procedure té hapur konkurruese, sipas
kritereve kualifikuese dhe vler€suese té pércaktuara né VKM nr. 646, dat€ 22.07.2015 “Pér
pércaktimin e procedurés e té kritereve té pérzgjedhjes sé zhvilluesit né zonén e teknologjisé dhe
zhvillimit ekonomik”, me kohézgjatje té€ kontratés deri né 99 vjet nga hyrja né fuqi e saj. ( Kjo né
zbatim té pikés b, nenit 10, té Ligjit nr. 9789 daté 19.07.2007 “Pér krijimin dhe funksionimin e
zonave t€ teknologjis€ dhe zhvillimit ekonomik™ i ndryshuar si dhe pikés 4, t&¢ VKM-sé nr. 262
daté 06.04.2016 “Pér shpalljen e zonés sé teknologjisé dhe zhvillimit ekonomik né Spitall€ , Durrés”
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes e Republikés sé Shqipérisé
(né vijim e referuar si Institucioni Pérgjegjés), ka vendosur té implementojé procedurén
konkurruese pér pérzgjedhjen e zhvilluesit té Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit Ekonomik, né
Spitallé, Durrés me sipérfage 101.2ha.

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes si Institucioni Pérgjegjés pér
zhvillimin e procedurés konkurruese, do té kryejé procedurén e pérzgjedhjes sé Zhvilluesit deri né
lidhjen e kontratés.

MZHETTS do té jeté dhe mé tej Institucioni Pérgjegjés i cili do té kontrollojé dhe monitorojé
funksionimin e késaj zone.

MEé poshté do té jepet nje informacion i pérgjithshém i zonés ku ¢do ofertues i interesuar t¢ mund té

fitojé njé kuptim té ploté té zonés dhe mundésiné e identifikimit té infrastrukturés mbéshtetése, pér
té pérmbushur misionin e zhvilluesit né zoné.

PERSHKRIM | PERGJITHSHEM

POZICIONI GJEOGRAFIK

Zona e Teknologjisé dhe zhvillimti Ekonomik Spitallé, Durrés ndodhet né veri té Qytetit té
Durrésit. Sipérfagja prej 101.2 ha i pérket Zonés Kadastrale Nr. 8517 Durres. Kjo zoné éshté
shpallur me VKM-né Nr. 262, daté 06.04.2016 “Shpalljen ¢ Zonés sé Teknologjisé dhe Zhvillimit
Ekonomik né Spitallé, Durrés.

Kjo zoné ekonomike shtrihet, prané qytetit t¢ dyté pér nga zhvillimi ekonomik né Shqipéri,
Durrésit, vetém 30 km larg Aeroportit Ndérkombétar “Néné Tereza”, 37 km nga kryeqyteti i

Shqipérisé, Tirana.
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SPITALL.A
1 - 20 ooo
Siperfagija raza e pare sip.201.2

Shqipéria kufizohet me: Greqiné, Italing, Malin e zi, Kosovén dhe Magedoniné. ZTZHE Spitallé,

Durrés pér nga pozicioni i saj strategjik, ndodhet né zemér té Shqipérisé duke ofruar akses me
autostradat kryesore té vendit toné. Kjo e béné kété zoné tepér atraktive dhe lehtésisht té
aksesueshme nga pikat kryesore doganore té véndit.

l

Spitalla ndodhet 225 Km larg nga Kakavija, pika kryesore doganore gé lidh véndin toné me
Greqiné.

Spitalla ka shtirje né koridorin e 8-té dhe ndodhet 156 km larg nga qyteti i Kukeésit, dhe pikés
doganore me shtetin e Kosovés.

142 Km larg nga pika doganore e Hanit té Hotit gé lidh Shqgipériné me Malin e Zi.

142 Km larg nga Qafé Thana , Pika doganore ge lidh Shqipériné me Magedoniné.

“ZTZHE Spitallé”, Durrés shtrihet né aférsi me Portin e Durrésit, mé té madhin dhe mé té
réndésishmin né Shqipéri.

“ZTZHE Spitall¢” éshté 6.4 km larg nga porti i Durrésit, i cili éshté njé nga portet mé té vjetra
né detin Adriatik ¢ mundésojné komunikimin mes Evropés Lindore dhe Peréndimore. Porti i
Durrésit ka 4 terminaleve té dedikuara pér transportin e mallrave. Té gjitha llojet e mallrave,
minerale, karburante, ¢cimento dhe artikuj nga kategori t€ ndryshme mund té ngarkohen dhe
shkarkohen. Terminali &shté i pajisur me té gjitha mekanizmat pér pérpunimin e mallra dhe
menaxhuar rrjedhén e trafikut gjaté viteve té fundit.

KUSHTET HIDROLOGIIKE

Kushtet hidrogjeologjike té sipérfages sé zonés tregojné ekzistencén e ujit néntokésor. Sipas
studimit gjeologjik rezulton se uji sipérfagésor ushgen shtresat e thella té néntokés por nuk
shkakton gérryerje sipérfagésore. Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike té tokés ku ndodhet
Zona jané té mira.

Nga pikpamja hidrokimike ato jané té tipit Klorur-sulfat-natriumi-magnezial dhe jané agresive ndaj
betonit té zakonshém.
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Né kété zoné uji néntokésor mund té gjendet né 0.6-2 metra thellési. Nga piképamja kimike uji
néntokésor ka pérmbajtje sode, klori, magnez, sulfat. Analizat kimike tregojné se uji éshté i ashpér
pér shkak té pérmbajtjes sé SO4 dhe CL.

STATUSI JURIDIK | ZONES

Zona e Teknollogjisé dhe Zhvillimit Ekonomik né Spitallé Durrés me sip totale 199.7 ha , ka status
juridik shtet, konkurrimi do té béhet faza e paré pér njé sipérfage prej 101.2 ha:

Jashté ZTZHE ndodhet filiali i Universitetit “Aleksandér Moisiu” Durrés, né pjesén jugore té
parcelave nr. 80, 81 dhe impianti i trajtimit té ujrave té zeza né juglindje té parcelés nr. 147.

KUSHTE TE TJERA TE LIDHURA ME OBJEKTIN

INFORMACON MBI I NFRASTRUKTUR 1 NE JASHTME

Zona éshté e pozicionuar né aférsi té Qytetit té Durrésit, dhe rruga nacionale éshté jo larg saj.

Hyrja pér né ZTZHE Spitallé éshté e mundshme nga 2 rrugé kryesore:

. Rruga kryesore nga gyteti i Durrésit drejt Porto Romano, e cila lidhet me ZTZHE népérmijet
rrugéve térthore. Kéto rrugé dytésore nuk jané té mirémbajtura dhe né disa raste nuk jané té
asfaltuara. Rruga térthore, e cila lidh rrugén kryesore Durrés-Porto Romano me Zonén Teknologjike
t&€ Zhvillimit Ekonomik, quhet Rruga “Miqésia”. Miqésia té ¢on drejt rreth-rrotullimit brenda zonés,
i cili shérben si ndarés té pjesés sé vaskave té peshkimit me pjesén tjetér t¢ ZTZHE dhe té lidh me
rrugén e re, gé po ndértohet, té Porto Romano, gé kalon mes pérmes ZTZHE.

. Hyrja nga Autostrada Tirané-Durrés né mbikalimin e Qaf-Zotaj duke kaluar né rreth
rrotullimin “Kéneta” dhe duke kaluar né€ periferi t€ Vrinasit n€ rrugén qé€ t€ ¢on né fshatin Rinia.

INFRASTRUKTURAINXHIN IERIKE

v" Sistemi i Kanalizmeve:

9 Kanali i ujérave té larta Spitall&, me njé gjatési 5.4 km, qé mbledh té gjitha ujérat e kodrave té
Spitallés duke filluar nga qyteti i Durrésit dhe deri né grykéderdhjen né det né zonén e Porto
Romanos.

Rrjeti i kanaleve kulluese té Kénetés i pérbéhet nga:

91 Kolektori kryesor kullues me gjatési 7.2 km, gé mbledh pjesén dérmuese té ujérave té kénetés
dhe i pércjell pér tek hidrovori i Porto Romanos.

1 Rrjeti i kanaleve sekondare, me 20 kanale, me njé gjatési 44 km.
1 Hidrovori i Porto Romanos, gé kullon njé sipérfage né total prej 3600 ha dhe nga kjo sipérfage,

2400 ha i pérkasin zonés sé ish kénetés. Ky hidrovor ka njé fuqi té instaluar 1400 kw dhe
kapacitet té projektuar rreth 25 m® ujé né sekond.
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v' Sistemi i ujit té pijshém:

1 NE& pjesén veri-peréndimore jané té vendosur rezervuarét e ujit té pijshém, té cilét mund té
shérbejné dhe pér furnizimin e zonés teknologjike té zhvillimit ekonomik. Nuk ka asnjé
investim né drejtim té shpérndarjes sé ujit té pijshém dhe ujérave teknologjike pér té
plotésuar nevojat e zonés.

9 Pérsa i pérket rrjetit té ujésjellésit, né kété zoné nuk ka tubacione pér furnizim me ujé te
pijshém.

9 Pérsa i pérket rrjetit t€ kanalizimeve, mungon tubacioni pasi uji gé trajtohet né Impiant
derdhet né kanale té hapur qé shtrihen gjaté gjithé zonés deri né derdhjen né Hidrovor.

v’ Sistemi energjetik

1 Njé stacion transformator i energjisé elektrike lokal éshté i vendosur né té majté té rrugés
“Miqgésia” prané ZTZHE dhe né té éshté kryer dhe investimi pér ndértimin e nénstacionit
pér furnizimin me energji elektrike t€ “Zonés Teknologjike t€ Zhvillimit Ekonomik”
Spitallé.

PERBERJA E TOKES
v" Pérshkrimi i tokés

1 Toka né té cilén shtrihet zona ekonomike éshté toké e kripur me pérmbajtje ranore,
sipérfagja ka bimési té rrallé karakteristike e zonave kénetore dhe brenda saj kalojné kanale
té shumta drenazhimi té ndértuara para viteve *90, gjaté gjithé gjatésisé dhe gjerésisé se saj,
té cilat shérbejné pér drenazhimin e sipérfages dhe largimin e ujérave té cilat né shumé
vende té zonés rrisin pérgindjen e lagéshtirés. Bimésia éshté e shumté né ato sipérfage ku
éshté pérmisuar cilésia e tokés nga gérmimet dhe punimet e herépashershme gé i jané béré
késaj sipérfageje.

v' Kushtet Gjeo-teknike

1 Studimet gjeo-teknike kané treguar ekzistencén e 7 shtresave né njé trashési 15-20 metra. Né
thellési 14.5 dhe 20 m jané gjetur shkémbinj dhe réré. Kapaciteti mbajtés i themeleve hidhen
né njé thellési 2 m, konsiderohet té jené 0.18 N/mm2 dhe 1.8 kg/cm 2.

9 Sipas studimit gjeologjik rezulton se uji sipérfagésor ushgen shtresat e thella té néntokés por

nuk shkakton gérryerje sipérfagésore.Kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike té tokés ku
ndodhet Zona jané té mira, té favorshme.
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1 Mbeshtetur né klasifikimin e truallit pér géllime projektimi, trualli i sheshit té ndértimit,
konsiderohet i kategorisé sé treté, mbasi ai ndértohet nga depozitime té dobta, me nivel uji
néntoksor afér sipérfages sé tokeés.

v" Rrezik sizmik

9 Sipas hartés sizmike Durrési i pérket zonés me térmete té shkallés 8 Richter MSK-64. Nga
studimet sizmologjike té kryera nga Instituti i Sizmologjisé sé Shqipérisé, éshté véné re se né
zonén e Durrésit, rigjenerohen térmete me potencial sizmik M=06-6.9

KUSHTE TE TJERA TE LIDHURA ME TREGUN E PUNES

KUSHTET SOCIALE
Tregu i punés

9 Aférsia né Durrés dhe kryeqyteti Tirana i jep “ZTZHE Spitallé” avantazhin se njé pjesé e
madhe e fuqisé punétore éshté e arsimuar. Nga té dhénat zyrtare té vitit2014, fugia punétore
e afté éshté rreth 190,547, prej té ciléve 93,680 jané aktualisht té punésuar. 43% e forcés sé
punés né Durrés ka njé diplomé té shkollés sé mesme, ndérsa 24% ka njé diplomé
universitare. Universiteti i Durrésit "Aleksandér Moisiu”, gé ndodhet ngjitur me “ZTZHE
Spitallé” ka njé total prej 13,500 nxénésve té regjistruar.

“ZTZHE Spitalle” ka avantazh gé éshté afér kryeqytetit t& Shqipérisé e cila ka njé fuqi
punétore rreth 321,681, prej té ciléve 256,544 jané té punésuar aktualisht. 41.6% e forcés sé
punés né Tirané ka njé diplomé té shkollés sé mesme, ndérsa 45.3% ka njé diplomé
universitare.

Llojet e veprimtarisé:

1 Prodhuese - industriale dhe agroperpunuese (Industri te reja me Teknologji Hi-Tec dhe
inovatore,, industri eficente né pérdorimin e energjisé, industrive me produktivitet t€ larté,
aktivitete te teknologjise s€ informacionit, pjese kembimi per makina, materiale ndertimi,
perpunim ushqimor etj)

Tregtare dhe magazinim mallrash

Shérbime  (Adminstrimi, bankare, doganore, shendetsore, juridike, kompani sigurimesh,
noteriale etj),aktivitet transporti, aktivitet logjistike ndihmese

= =4

KRITERET E KUALIFIKIMIT DHE VLERESIMIT (sipas shtojcés 3)

Sgarim né lidhje me Kriteret e Vlerésimit.
Kriteret e vlerésimit do té mbéshteten né:

1 Propozimin Projekteknik pér zhvillimin e zonés ku do té paragesé:
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Vlerésimi dhe analiza e gjendjes ekzistuese dhe té propozuar té pérdorimit té tokés, politikat
e pérdorimit té tokés, planit té rehabilitimit, planin e zhvillimit institucional dhe ligjor,
udhézimet e projektimit dhe termat arkitektonike.

Projekt- idené; Teknologjiné e pérdorur; cilésiné e infrastrukturés, vlerat e investimit; planin
teknik dhe inxhinierik té zonés né pérputhje me standardet e pérdoruara pér ndértim dhe
planifikimin urban; planin e zbatimit - planin operacional dhe metodat pér funksionimin dhe
mirémbajtjen e zonés; programin pér térhegjen e industrive té reja; llojin e aktiviteteve
ekonomike né zoné.

Né projekt té jené parashikur masat gé do té merren nga ofertuesi qé zona té pajiset me
kapacitetet dhe infrastrukturén e nevojshme pér t’iu pérgjigjur situatave emergjente né zongé,
té tilla si: shpérthime zjarri, démtime té tubacioneve, rrjedhje apo ndotje toksike.

Né kété projekt duhet té parashikohet ngritja e kufijve rrethues, sipas perimetrit té zonés, pér
té realizuar sigurimin dhe vecimin fizik té kétij territori; ndértimi i portave té hyrjes dhe té
daljes nga zona, ndértimi i shesheve, objekteve dhe mjediseve brenda zonés, té nevojshme
pér kontrollin dhe lévizjen e mallrave, njerézve dhe mjeteve té transportit, siguria e
ndértesave, objekteve infrastrukturore dhe té kufijve té zonés dhe té parashikojé mbikéqyrjen
e Zonés.

1 Vlerésimifinanciar do € konsistojé né;

Vlerésimi i modelit té plan-biznesit té paraqitur nga Zhvilluesi, i gjendjes financiare dhe té
strukturés financiare ku do té paraqitet llogaritja paraprake dhe vlerésimet e kostos pér
zhvillimin e zonés sé propozuar.

Pérgatitja e njé modeli financiar i cili do té pérfshijé Pasqyrén e té Ardhurave dhe Cash Flo,
planet e financimit, burimet e financimit pér zbatimin e planit t& biznesit, burimet e
investimeve té kapitalit, strukturén e financimit;

Zhvilluesi do té organizojé financimin e investimit pér ndértimin e zonés dhe t€ mbajé té
gjitha kostot pér pérmirésimin teknik té faciliteteve té zonés, té sigurojé mjetet dhe
makinerité, pajisjet shtesé, sistemet kompjuterike, fuginé punétore dhe pér té gjitha
shpenzimet direkte dhe indirekte gé lidhen me detyrimin pér té ofruar shérbimet né zoné dhe
kétu pérfshihen, ndér té tjera,té gjitha shpenzimet pér mirémbajtén dhe riparimin, siguria,
energjia, karburanti, elektriciteti, uji, komunikim, siguri etj.

Zhvilluesi do té aplikojé tarifat e qirave pér dhénin e ambienteve operatoréve dhe

pérdoruesve sipas tarifave té pércaktuara né plan biznes dhe jané pjesé e llogaritjes sé té
ardhurave gé zhvilluesi do té sigurojé gjaté operimit té zonés,

T Kérkesate stafit:

Kandidati pér zhvillues do té sigurojé personel té mjaftueshém dhe té kualifikuar, si dhe té
pércaktojé numrin e secilit lloj té personelit té nevojshme pér té pérmbushur objektivat.

Stafi do té pérbéhet nga personeli teknik i pérshtatshém, me pérvojé né aspekte té ndryshme
té zhvillimit té projektit.
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Né ményré gé té pérmbushé té gjitha detyrimet e tij, zhvilluesi duhet té parashikoje
punésimin e individéve me kualifikime té mira menaxheriale, administrative, operacionale
dhe teknike, me eksperiencé té konsoliduar dhe té mjaftueshém né numér.

i Kriteret né lidhje me ndikimimjedisor:

Impakti mjedisor i investimeve dhe funksionimit té zonés; Lloji i aktivitetit duke u bazuar
tek studimet mjedisore té zonés.

1 Kohézgjatja e punimeve:
Grafiku, fazat dhe afatet e ekzekutimit té investimeve pér zhvillimin e zonés.

Kandidati qé do té paragesé grafikun e realizimit té investimeve né njé kohé sa mé té
shkurtér pér ¢do fazé do té marré pikét maksimale.

Pércaktimi i peshés sé Kriterit té vlerésimit do té béhet né bazé té peshés gé do té zéré
¢do kriter né totalin e saj, sipas metodologjisé té vlerésimit té pércaktuar né
dokumentet e konkurrimit.

LISTA E PASURIVE QE DO TE PERFSHIHEN NE "Z
TEKNOLOGJISE DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK" SPI
DURRES, Faza e paré.

Nr. Zona kadastrale Nr. Pasurie Lloji i pasurisé Sipérfagja m2
72,605
1 8,517 36 | ARE
72,955
2 8,517 37 | ARE
140,250
6 8,517 48 | ARE
146,375
7 8,517 49 | ARE
135,000
8 8,517 50 | ARE
142,200
9 8,517 63 | ARE
155,235
10 8,517 64 | ARE
147,730
11 8,517 65 | ARE
1,012,350
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SPITALLA

1:20 000

ipelfaq_'ia ~ Faza e pare sip.101.2
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